

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10



PROPOSTA DE
PREÇOS
TP 002/2020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MAMANGUAPE/PB

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. **Pantalião Perelra de Sousa**, inscrito no CPF sob nº 008.929.184-03, como representante legal devidamente constituído da **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF nº 02.349.757/0001-10, com sede na Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, doravante denominado licitante, para fins do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantalião Perelra de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 008.929.184-03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ranieri Mazilli Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223-05
CPF: 454.739.784-87

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

002

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020



OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.

Prezados Membros:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta financeira devidamente detalhada para execução dos serviços, sob o regime de empreitada por preço unitário, de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.**

Valor Global da proposta R\$ 824.106,36 (Oitocentos e Vinte e Quatro mil, Cento e Seis reais e Trinta e Seis centavos), conforme detalhado em anexo a esta proposta.

Declaramos que já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilhas de custos unitários e totais, nos termos da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e seus Anexos.

Prazo de Validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo Contratual no prazo determinado no documento de convocação.

Forma de pagamento: Conforme disposto no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.

Prazo da execução: Conforme cronograma de execução físico-financeiro, anexo a esta proposta.

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantalião Pereira de Sousa
Diretor
CPF: 008.929.104-03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino R. Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223105
CPF: 454.739.784-87

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

003

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.



PROPOSTA DE PREÇOS

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ-MF nº 02.349.757/0001-10, com sede na Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, telefone: 3035-8480 e email: accocil@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 apresenta Proposta de Preços para o objeto, conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB	1	1	824.106,36	824.106,36

VALOR TOTAL...: 824.106,36

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0037

BANCO: Caixa Econômica Federal CONTA CORRENTE: 4951-0

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantaleão Pereira de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 008.929.184-03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1664223/05
CPF: 458.540.784-87


Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI



CNPJ: 02.349.757/0001-10

TOMADA DE PREÇO - nº 002/2020



CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA

Descrição: ENCARGOS COMPLEMENTARES INSERIDOS NOS SERVIÇOS

Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO Encargos Sociais (%): 87,29

Localidade: MAMANGUAPE

BDI (%): 25,00

BDI Equipamento (%): 12,50

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1 ETAPA 01: GERAL								59.845,44
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL								58.161,24
1.1.1	184471	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	SUPLAN	UN	8,00	3.803,27	30.426,16
1.1.2	184472	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	SUPLAN	UN	8,00	1.435,50	11.484,00
1.1.3	184473	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	SUPLAN	UN	1,00	2.249,36	2.249,36
1.1.4	184474	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	SUPLAN	UN	8,00	1.156,46	9.251,68
1.1.5	184475	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPLAN	UN	1,00	4.750,04	4.750,04
1.2 DIVERSOS								1.684,20
1.2.1	184476		"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS	SINAPI	UN	1,00	1.684,20	1.684,20
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA								726.214,31
2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES								17.408,05
2.1.1	132583	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	312,04	3.120,40
2.1.2	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	771,45	4,17	3.216,95
2.1.3	137043	73622/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	2000,00	0,41	820,00
2.1.4	163443	C2851	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L	SINAPI	UN	1,00	1.256,14	1.256,14
2.1.5	163442	11122/ORS	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E	SINAPI	UN	1,00	913,15	913,15
2.1.6	135723	73658	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	388,05	388,05
2.1.7	162175		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA	SUPLAN	MÊS	8,00	591,80	4.734,40
2.1.8	163536		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCTRANSP/CA RGA/DESCARGA	SINAPI	MÊS	8,00	369,87	2.958,96
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA								30.937,19
2.2.1	160239		ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	SINAPI	M3	157,35	36,56	5.752,72
2.2.2	164368	24824/SIN	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)	SINAPI	M3	157,35	37,12	5.840,83
2.2.3	153622		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	M3	195,41	98,99	19.343,64
2.3 3 INFRAESTRUTURA								61.914,16
2.3.1	148934	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	105,04	286,08	30.049,84
2.3.2	160126		ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SINAPI	M2	35,13	55,50	1.949,72
2.3.3	154476	95616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 08/2017	SINAPI	M3	6,13	344,15	2.109,64
2.3.4	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	19,55	848,39	16.586,02
2.3.5	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	12,33	909,89	11.218,94
2.4 4 SUPER-ESTRUTURA								128.030,90
2.4.1	161030		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	18,92	2.098,51	39.703,81
2.4.2	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	18,39	2.400,69	44.152,37

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

Pantaleão Pereira de Souza

Diretor Administrativo

CPS: 008.020.10.03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

02.349.757/0001-10

Severino Ramos da Silva Neto

Responsável Técnico

Engenheiro Civil CREA 166422/RS

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB


CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI



CNPJ: 02.349.757/0001-10



2.4.3	181027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	3,34	1.798,61	5.807,36
2.4.4	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	625,00	54,71	34.193,75
2.4.5	145501		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	17,85	100,77	1.798,74
2.4.6	145228		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	9,80	100,77	997,62
2.4.7	144489		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	1,60	111,98	179,17
2.4.8	144118		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	7,45	133,97	998,08
2.5.5 PAREDES E PAINES								75.532,87
2.5.1	180118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	SINAPI	M2	954,17	27,92	26.640,43
2.5.2	136101	73937/005	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCO, REBOCO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,	SINAPI	M	150,00	257,87	38.680,50
2.5.4	151091		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M) [ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA]	SINAPI	M	58,00	77,42	4.490,36
2.6.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS								68.583,87
2.6.1	153844		PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSIVE ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M2	35,91	486,90	17.484,58
2.6.2	146852	94559	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA AF 07/2018	SINAPI	M2	59,11	476,05	28.139,32
2.6.3	145509		GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	3,00	181,51	544,53
2.6.4	151970		MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	60,00	181,00	10.860,00
2.6.5	151982		PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS	SUPLAN	M2	1,68	547,09	919,11
2.6.6	163453	08492/ORS	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"	SINAPI	M	3,40	222,28	755,68
2.6.7	133889	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	59,11	109,11	6.449,49
	138518	00005085	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	SINAPI	UN	2,00	16,10	32,20
2.6.9	163824		FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	17,00	75,66	1.288,22
2.6.10	163827		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM C/ 60,39 CILINDRO, MACANETA TIPO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA	SUPLAN	UN	2,00	56,37	112,74
2.7 COBERTA								46.199,62
2.7.1	133392	92585	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	615,05	22,88	14.072,34
2.7.2	133371	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	SINAPI	M2	77,02	61,19	4.712,85
2.7.3	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	672,85	21,53	14.488,46
2.7.4	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 08/2018	SINAPI	M	85,33	12,57	1.072,60
2.7.5	183731		ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E=5CM	SINAPI	M	41,57	18,85	700,45
2.7.6	146757	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF 08/2018	SINAPI	M	8,78	14,74	129,42

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantufarra, Raimundo de Sousa
Diretor Administrativo

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Saverino Raimundo da Silva Neto
Responsável Técnico
C.R.C. 064223795
CPF: 454.739.784-87


Rua: Presidente Raimundo Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB

CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10



2.7.7	161738		IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	SINAPI	M2	8,31	32,72	971,90
2.7.8	153541	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	356,67	38,15	10.753,60
2.8 REVESTIMENTO E FORRO								99.072,85
2.8.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	SINAPI	M2	2159,76	2,28	4.881,06
2.8.2	161080	577005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. ESPESURA DE 20MM	SINAPI	M2	1314,79	19,85	26.098,58
2.8.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESURA DE	SINAPI	M2	844,79	12,45	10.517,64
2.8.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	108,20	76,79	8.308,68
2.8.5	161082	577022	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	736,59	43,39	31.960,64
2.8.6	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SINAPI	M2	625,00	5,24	3.275,00
2.8.7	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	625,00	22,45	14.031,25
2.9 PINTURA								42.280,65
2.9.1	162595		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	SINAPI	M2	407,76	14,25	5.810,58
	136253	88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	SINAPI	M2	407,76	1,51	615,72
2.9.3	136257	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	407,76	9,63	3.926,73
2.9.4	136273	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	89,78	15,96	1.432,89
2.9.5	136289	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	118,22	17,39	2.055,85
2.9.6	136244	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 08/2014	SINAPI	M2	2,53	14,24	36,03
2.9.7	136255	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS S. AF 08/2014	SINAPI	M2	1578,41	7,76	12.248,46
2.9.8	133361	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	SINAPI	M2	1009,28	4,11	4.148,14
2.9.9	136258	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014	SINAPI	M2	625,00	10,73	6.706,25
2.9.10	136254	88466	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	625,00	8,48	5.300,00
2.10 PAVIMENTAÇÃO								83.845,60
2.10.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	44,86	205,31	9.210,21
2.10.2	161761		REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESURA DE 2CM.	SUPLAN	M2	45,74	10,42	476,61
2.10.3	161754		PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	45,74	46,26	2.115,93
2.10.4	161085	577010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO	SINAPI	M2	515,01	86,35	44.471,11
2.10.5	162295		APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAS.	SINAPI	M2	515,01	14,28	7.354,34
2.10.6	161037		CALCADA DE PROTEÇÃO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	SUPLAN	M	165,62	83,98	13.905,46
2.10.7	147444	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. ARMA DO. AF 07/2016	SINAPI	M2	6,50	45,82	297,83
2.10.8	136198	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	101,00	49,04	4.953,04
2.10.9	161981		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,60 X 1,60M)	SINAPI	UN	1,00	83,33	83,33
2.10.10	164090		AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	SINAPI	M2	62,00	15,77	977,74
2.11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS								25.952,75
2.11.1	134890	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	12,00	18,23	218,76

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantufre, Paulo Roberto de Sousa
Diretor Administrativo
CPF: 02.920.111-03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Rangel da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1664223/05


Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB, 54-87

CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10



2.11.2	134889	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00	16,10	193,20
2.11.3	134888	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00	23,31	419,58
2.11.4	149178		PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	12,00	24,50	294,00
2.11.5	135588	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO E MALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	19,00	76,01	1.444,19
2.11.6	147329	94786	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	17,16	34,32
2.11.7	164456		CONJUNTO CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSIVE ADAPTADORES, CONEXÕES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE	SINAPI	UN	1,00	10.765,25	10.765,25
2.11.8	135588	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	334,37	1.337,48
2.11.9	162011	95472/SIN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGACÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	UN	1,00	828,38	828,38
2.11.10	135519	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	418,00	418,00
2.11.11	161825		LAVATÓRIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1.1/2", SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	SINAPI	UN	4,00	129,18	516,72
2.11.12	161826		CUBA/LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM". APENAS CUBA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	UN	1,00	131,82	131,82
2.11.13	147327	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	7,00	110,77	775,39
2.11.14	135641	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	55,00	275,00
2.11.15	135548	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	81,93	163,86
2.11.16	135553	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	72,33	361,65
2.11.17	135552	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00	32,67	228,69
2.11.18	162154		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	15,23	45,69
2.11.19	161841		CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	20,03	20,03
2.11.20	147312	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	59,89	299,45
2.11.21	148323		TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	59,21	296,05
2.11.22	160198		DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	59,21	296,05
2.11.23	135515	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	6,52	45,64
2.11.24	161829	86876	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE 38" L, 60 X 60CM, COM SIFÃO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA	SUPLAN	UN	1,00	156,71	156,71
2.11.25	135537	86894	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	173,78	173,78
2.11.26	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SINAPI	M2	3,20	344,06	1.100,99
2.11.27	163108		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATÉ 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SUPLAN	UN	1,00	405,56	405,56
2.11.28	152113		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M, TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. AF_03/2015	SINAPI	M	7,10	281,48	1.998,51

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantufre, 100 - Jd. Santa Rosa
Diretor Administrativo

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Severino Ramalho da Silva Neto
Engenheiro Civil CREA nº 1064223/05
CPF: 454.732.784-87

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,


CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI



CNPJ: 02.349.757/0001-10



2.11.29	160917	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	SINAPI	UN	3,00		362,98	488,94
2.11.30	164418		BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUÍDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		2.219,06	2.219,06
2.12 INSTALACOES SANITARIAS									10.049,50
2.12.1	160130		PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	14,00		67,21	940,94
2.12.2	135515	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00		6,52	45,64
2.12.3	134897	91795	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	40,00		38,67	1.466,80
2.12.4	160217		C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA	SINAPI	UN	2,00		148,58	293,16
2.12.5	161838		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	1,00		115,31	115,31
2.12.6	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00		146,24	584,96
2.12.7	144169		FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO	SINAPI	UN	1,00		6.602,69	6.602,69
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS									25.124,24
2.13.1	164419		LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27	SINAPI	UN	14,00		95,55	1.337,70
2.13.2	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00		146,24	584,96
2.13.3	160217		C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA	SINAPI	UN	1,00		148,58	148,58
2.13.4	134586	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		12,30	12,30
2.13.5	134545	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00		10,69	106,90
2.13.6	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	17,00		14,32	243,44
2.13.7	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00		22,68	135,96
2.13.8	154540	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -	SINAPI	UN	57,00		81,81	4.663,17
2.13.9	154539	97585	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -	SINAPI	UN	24,00		60,44	1.450,56
2.13.10	161961		LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	8,00		36,31	290,48
2.13.11	164037		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		87,59	87,59
2.13.12	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016	SUPLAN	UN	95,00		77,65	7.376,75
2.13.13	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	18,00		95,60	1.720,60
2.13.14	134757	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	12,00		96,94	1.163,28
2.13.15	144093	93144	PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA).INCLUSIVE ATERRAMENTO	SINAPI	UN	2,00		126,56	253,12
2.13.16	134758	93144	PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	15,00		126,56	1.898,40
2.13.17	134557	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES - TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		418,10	418,10

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB

CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651


Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1604223-9/5
CPF: 454.739.784-87

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI



CNPJ: 02.349.757/0001-10



2.13.18	134562	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	263,85	263,85
2.13.19	163060	580384	REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO) CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETRODUTO 3/4"	SUPLAN	M	25,00	15,15	378,75
2.13.20	153813		PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE (TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXÕES E FIOS)	SUPLAN	UN	3,00	134,95	404,85
2.13.21	153836		PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO)	SUPLAN	UN	1,00	140,15	140,15
2.13.22	152173		BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 280 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	1,00	292,57	292,57
2.13.23	164422	573817	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA (ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO)	SINAPI	UN	1,00	1.753,98	1.753,98
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO								11.175,70
2.14.1	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO	SUPLAN	UN	24,00	13,23	317,52
2.14.2	153782		PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (80 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA	SINAPI	UN	1,00	710,09	710,09
2.14.3	153799		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,00M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SUPLAN	UN	1,00	937,50	937,50
2.14.4	144405		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	2,00	698,29	1.396,58
2.14.5	144404		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	1,00	659,58	659,58
2.14.6	149129		QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO	SUPLAN	UN	6,00	874,81	5.247,66
2.14.7	134804	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	176,76	176,76
2.14.8	164429		LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 08 SALAS)	SINAPI	UN	1,00	710,09	710,09
2.14.9	163391		PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1" X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	3,00	225,74	677,22
2.14.10	134803	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	2,00	171,35	342,70
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA								2.106,36
2.15.1	138947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	604,00	1,71	1.032,84
2.15.2	154010	877026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	SINAPI	M3	36,00	29,82	1.073,52
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO								38.034,64
3.1 SERVICOS PRELIMINARES								300,24
3.1.1	163387	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	72,00	4,17	300,24
3.2 MOVIMENTO DE TERRA								3.138,58
3.2.1	160239		ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	SINAPI	M3	18,24	36,56	666,85
3.2.2	146934	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/ MAREIA 1:4	SINAPI	M3	8,64	286,08	2.471,73
3.3 FUNDACAO								4.244,26
3.3.1	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 08/2017	SINAPI	M3	1,50	344,15	516,23
3.3.2	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	3,00	848,39	2.545,17
3.3.3	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	1,30	909,89	1.182,86
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO								7.202,67
3.4.1	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RE SINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	3,00	2.400,89	7.202,67
3.5 ALVENARIA								837,60
3.5.1	160118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CEMENTO:AREIA:AGUA)	SINAPI	M2	30,00	27,92	837,60
3.6 COBERTA								5.103,19

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,


CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Responsável Técnico
Engenheiro Civil CREA nº 1044223-1/05
CPF: 494.739.784-87

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10



3.6.1	133392	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NA O APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	83,16	22,88	1.902,70
3.6.2	133385	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NA O APARELHADA, PARA Vãos MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. INCLUSIVE USO E MANUTENÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	312,92	1.251,68
3.6.3	148764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	83,16	21,53	1.790,43
3.6.4	148775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	M	12,60	12,57	158,38
3.7 REVESTIMENTO								7.588,38
3.7.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM. PREPARO MECANICO.	SINAPI	M2	108,23	2,26	240,08
3.7.2	161080	977005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. ESPESURA DE 20MM.	SINAPI	M2	30,72	19,85	609,79
3.7.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESURA DE	SINAPI	M2	75,51	12,45	940,10
3.7.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	75,51	76,79	5.798,41
3.8 PISOS								8.477,22
3.8.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	6,00	205,31	1.231,86
3.8.2	161085	977010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO	SINAPI	M2	72,00	86,35	6.217,20
3.8.3	162295		APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTÊNCIA EM TRÊS DEMÃO.	SINAPI	M2	72,00	14,28	1.028,16
3.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA								1.142,50
3.9.1	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	4,00	95,60	382,40
3.9.2	134751	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SUPLAN	UN	4,00	77,65	310,60
3.9.3	162209		REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA, ÂNGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO	SUPLAN	UN	4,00	88,04	352,16
3.9.4	134530	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	10,34	10,34
3.9.5	134458	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	30,00	2,90	87,00
Total da Obra:								824.094,39

anguape/PB 06 de julho de 2020

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Ponto de Inscrição
Diretor Administrativo
CPF: 044.922.112-03

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Sergio Roberto da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenharia Civil CREA nº 160422/05
CPF: 044.922.112-03

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,

CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10

TOMADA DE PREÇO - nº 002/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	ETAPA	VALOR TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1.0	ETAPA 01: GERAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,06	58.161,24	9.695,48	16,67	9.695,48	16,67	9.695,48	16,67	9.695,48	16,67	9.695,48	16,67	9.695,48	16,67
1.2	DIVERSOS	0,20	1.684,20	280,76	16,67	280,76	16,67	280,76	16,67	280,76	16,67	280,76	16,67	280,76	16,67
2.0	ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,11	17.408,05	17.408,05	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3,75	30.937,19	30.937,19	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA	7,51	61.914,16	37.148,60	60,00	24.765,66	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA	15,54	128.030,90	51.212,36	40,00	76.818,54	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	PAREDES E PAINÉIS	9,17	75.532,87	-	-	30.213,16	40,00	45.319,72	60,00	-	-	-	-	-	-
2.6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,08	66.583,87	-	-	-	-	53.267,10	60,00	13.316,77	20,00	-	-	-	-
2.7	COBERTA	5,61	46.199,62	-	-	-	-	-	-	46.199,62	100,00	-	-	-	-
2.8	REVESTIMENTO E FORRO	12,02	99.072,85	-	-	-	-	-	-	39.629,14	40,00	59.443,71	60,00	-	-
2.9	PINTURA	5,13	42.280,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.280,65	100,00
2.10	PAVIMENTAÇÃO	10,17	83.845,60	-	-	-	-	-	-	-	-	50.307,36	60,00	33.538,24	40,00
2.11	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS	3,15	25.952,75	-	-	-	-	12.976,38	50,00	12.976,38	50,00	-	-	-	-
2.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS	1,22	10.049,50	-	-	-	-	5.024,75	50,00	5.024,75	50,00	-	-	-	-
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E MECÂNICAS	3,05	25.124,24	-	-	-	-	12.562,12	50,00	12.562,12	50,00	-	-	-	-
2.14	ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO	1,36	11.175,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.175,70	100,00
2.15	LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA	0,26	2.106,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.106,36	100,00
3.0	ETAPA 03: RECREIO COBERTO														
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	300,24	-	-	-	-	-	-	-	-	300,24	100,00	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,38	3.138,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3.138,58	100,00	-	-
3.3	FUNDAÇÃO	0,52	4.244,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4.244,26	100,00	-	-
3.4	ESTRUTURA	0,87	7.202,67	-	-	-	-	-	-	-	-	3.601,34	50,00	3.601,34	50,00
3.5	ALVENARIA	0,10	837,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837,60	100,00
3.6	COBERTA	0,62	5.103,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.103,19	100,00
3.7	REVESTIMENTO	0,92	7.588,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.588,38	100,00
3.8	PISOS	1,03	8.477,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.477,22	100,00
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,14	1.142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142,50	100,00
Total simples		100,00	824.094,39	148.682,33	17,80	141.773,59	17,20	139.126,30	16,88	139.685,01	16,95	131.011,72	15,90	125.827,41	15,27
Total acumulado		100,00				288.455,92	35,00	427.582,22	51,89	567.267,23	68,84	698.278,95	84,73	824.108,36	100,00

Mamanguape/PB 06 de julho de 2020


Rua Residente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa - PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Sociedade B. Mazilli Silva Neto
Resposta técnica
Engenharia Civil nº 1061422/05
CPF: 458.739.780-87

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Sociedade B. Mazilli Silva Neto
Resposta técnica
Engenharia Civil nº 1061422/05
CPF: 458.739.780-87

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10



TOMADA DE PREÇO - nº 002/2020																					
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:																					
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):																					
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)																					
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA																				
Custo de Administração Central - AC	3,00%																				
Custo de Seguro e Garantia	0,80%																				
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI	0,80%																				
Custo Financeiro - CF	1,00%																				
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)																					
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA																				
Custos Tributários - total - T	10,65%																				
Tributários Federais	8,15%																				
Tributários Estaduais	0,00%																				
Tributários Municipais	2,50%																				
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC	5,72%																				
Arrecadações - FE	0,00%																				
Formula do BDI	Onde:																				
BDI: Taxa de BDI	AC: Taxa de administração central																				
$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right\} - 1 * 100$	MI = Taxa Margem de incerteza(risco) do empreendimento																				
	CF = Taxa referente aos custos financeiros																				
	T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais																				
	MC = Taxa referente a margem de contribuição(lucro ou benefício)																				
4. TAXA DE BDI(BDI):	25,00%																				
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))																					
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO																					
ORÇAMENTISTA:	DATA: 08/07/2020																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL</th> </tr> <tr> <th>TIPO DE IMPOSTO</th> <th>LUCRO PRESUMIDO(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIS - Programa de Integração Social</td> <td>0,65%</td> </tr> <tr> <td>COFINS - Financiamento da Seguridade Social</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>INSS - Previdência Social</td> <td>4,50%</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>8,15%</td> </tr> <tr> <td>ISS - Imposto sobre Serviço</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>10,65%</td> </tr> <tr> <td>FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL</td> <td>10,65%</td> </tr> </tbody> </table>		CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL		TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%	INSS - Previdência Social	4,50%	SUB-TOTAL	8,15%	ISS - Imposto sobre Serviço	2,50%	TOTAL	10,65%	FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)	0,00%	TOTAL GERAL	10,65%
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL																					
TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)																				
PIS - Programa de Integração Social	0,65%																				
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%																				
INSS - Previdência Social	4,50%																				
SUB-TOTAL	8,15%																				
ISS - Imposto sobre Serviço	2,50%																				
TOTAL	10,65%																				
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)	0,00%																				
TOTAL GERAL	10,65%																				
(*)Taxa Estadual criada pela Lei nº 7.947, de 22 de março de 2006. A taxa incide, então, em todos os contratos do Governo Estadual. (**)A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo, 5%x50% = 2,5%.																					

Mamanguape/PB 06 de julho de 2020


Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Ponte de Pedra, 10 de Maio 550
Bairro: Pombal Novo
CEP: 58422-100

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
02.349.757/0001-10
Sociedade: Raimundo da Silva Neto
Responsável Técnico:
Inscrição: CA nº 1864220195
CPF: 02.349.757-87

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 02.349.757/0001-10



TOMADA DE PREÇO - nº 002/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A OBRERA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,03%	Não incide	18,03%	Não incide
B2	FERIADOS	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,99%	Não incide	1,99%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,20%	10,95%	14,20%	10,95%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	51,18%	20,72%	51,18%	20,72%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,66%	3,60%	4,66%	3,60%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,16%	3,99%	5,16%	3,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,30%	0,39%	0,30%
C	TOTAL	10,32%	7,97%	10,32%	7,97%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	8,60%	3,48%	18,83%	7,62%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	0,30%	0,41%	0,32%
D	TOTAL	8,99%	3,78%	19,24%	7,94%
GRUPO E					
TOTAL (A+B+C+D)		25,79%	28,55%	25,79%	28,55%

Mamanguape/PB 08 de julho de 2020

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pantufre, Paraíba
Diretor Administrativo
CPF: 070.129.171-00

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
02.349.757/0001-10
Sociedade Limitada de Pessoa Física
Resposta Técnica
Engenheiro Civil 1604221195
CPF: 454.739.784-87


Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,

CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651

Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092



0014



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
	ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		02.349.757/0001-10	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento
Severino Ramos da Silva Neto

CREACAU
1804223405

Fiscalização

CREACAU

ARTIRRT

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Pessoa Jurídica
Diretor Responsável Técnico
Severino Ramos da Silva Neto

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CEP
02.349.757/0001-10
Severino Ramos da Silva Neto
Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA nº 1804223405
CPF: 450.710.784-87

Total per Frente (R\$):

1	2	3	4	5	6	7
142,792.72	141,746.50	144,220.48	134,335.07	151,043.50	127,797.24	142,792.72
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

-	-	2,40	0,60	-	-
-	-	48,00	12,00	-	-
-	-	1,34	0,34	-	-
-	-	2,72	0,68	-	-
-	-	47,29	11,82	-	-
-	-	1,60	0,40	-	-
-	-	13,00	3,40	-	-
-	-	1,60	0,40	-	-
-	-	-	46.198,82	-	-
-	-	-	815,05	-	-
-	-	-	77,02	-	-
-	-	-	672,85	-	-
-	-	-	85,33	-	-
-	-	-	41,57	-	-
-	-	-	8,78	-	-
-	-	-	8,31	-	-
-	-	-	356,67	-	-
-	-	-	39.829,43	59.443,42	-
-	-	-	653,80	1.295,88	-
-	-	-	625,82	788,87	-
-	-	-	337,82	506,87	-
-	-	-	43,28	84,82	-
-	-	-	284,84	441,85	-
-	-	-	250,00	375,00	-
-	-	-	250,00	375,00	-
-	-	-	-	-	42.280,95
-	-	-	-	-	407,76
-	-	-	-	-	407,76
-	-	-	-	-	407,76
-	-	-	-	-	62,78
-	-	-	-	-	118,22
-	-	-	-	-	2,53
-	-	-	-	-	1.578,41
-	-	-	-	-	1.009,28
-	-	-	-	-	825,00
-	-	-	-	-	825,00
-	-	-	-	30.341,52	35.504,00
-	-	-	-	28,82	17,04
-	-	-	-	27,44	18,30
-	-	-	-	27,44	18,30
-	-	-	-	308,01	200,00
-	-	-	-	302,01	200,00
-	-	-	-	66,37	66,25
-	-	-	-	3,90	2,00
-	-	-	-	60,80	40,40
-	-	-	-	1,00	-
-	-	-	-	37,20	24,80

100-443886-10

02 349 7677/0001-10
SOMERSON RAINIER 3, SILVA NET 3
LUGA 16, 1391/0001-105
CITE 16, 1391/0001-105
CITE 16, 1391/0001-105

[illegible][illegible]

Josephine

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-10-2001 BY 60322 UCBAW/STP

[illegible][illegible]

Método de Trabalho						Fórmula de Cálculo:
Valor do Investimento: R\$ 804.004,39						
Total por Período (R\$):						
Ano		Mês		Trimestre dos Rendimentos / Despesas Correntes		

ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರ:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2509
P. PARTE
0018

02 317 777 0001-10
Sociedade de Investimentos e
Respostas Ltda.
R. do Comércio, 100 - 10º andar
01000-000 - São Paulo, SP
CNPJ nº 06.908.111/0001-10
Insc. Est. nº 06.908.111-10

[Handwritten signature]

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: SÉRGIO KATUN DE SILVA NETO
CREA / CAU: 1604223405

[illegible][illegible]

DATE	TIME	TYPE OF SERVICE / SPECIAL SERVICE	NO. OF	REMARKS
------	------	-----------------------------------	--------	---------

Modo de Exibir:

Frente de Obra:ACCOOL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

01-1000/57.570 7.013

6100

Miss: 2516

COMISS. PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGAUBA	MAMANGAUBA/PE	LOCALIDADE / ENRECO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
PROPOSTA EXECUTIVA	CNPJ	OBJETO DO CTP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
ACCOTI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	02.349.757/0001-10	REDO DA OBRA		

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Agenciador de Eventos
1	1ª PARTE					
2	2ª PARTE					
3	3ª PARTE					
4	4ª PARTE					
5	5ª PARTE					
6	6ª PARTE					


Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Agenciador de Eventos
1	1ª PARTE					
2	2ª PARTE					
3	3ª PARTE					
4	4ª PARTE					
5	5ª PARTE					
6	6ª PARTE					
7	7ª PARTE					
8	8ª PARTE					
9	9ª PARTE					
10	10ª PARTE					
11	11ª PARTE					
12	12ª PARTE					
13	13ª PARTE					
14	14ª PARTE					
15	15ª PARTE					
16	16ª PARTE					
17	17ª PARTE					
18	18ª PARTE					
19	19ª PARTE					
20	20ª PARTE					
21	21ª PARTE					
22	22ª PARTE					
23	23ª PARTE					
24	24ª PARTE					
25	25ª PARTE					
26	26ª PARTE					
27	27ª PARTE					
28	28ª PARTE					
29	29ª PARTE					
30	30ª PARTE					
31	31ª PARTE					
32	32ª PARTE					
33	33ª PARTE					
34	34ª PARTE					
35	35ª PARTE					
36	36ª PARTE					
37	37ª PARTE					
38	38ª PARTE					
39	39ª PARTE					
40	40ª PARTE					
41	41ª PARTE					
42	42ª PARTE					
43	43ª PARTE					
44	44ª PARTE					
45	45ª PARTE					
46	46ª PARTE					
47	47ª PARTE					
48	48ª PARTE					
49	49ª PARTE					
50	50ª PARTE					
51	51ª PARTE					
52	52ª PARTE					
53	53ª PARTE					
54	54ª PARTE					
55	55ª PARTE					
56	56ª PARTE					
57	57ª PARTE					
58	58ª PARTE					
59	59ª PARTE					
60	60ª PARTE					
61	61ª PARTE					
62	62ª PARTE					
63	63ª PARTE					
64	64ª PARTE					
65	65ª PARTE					
66	66ª PARTE					
67	67ª PARTE					
68	68ª PARTE					
69	69ª PARTE					
70	70ª PARTE					
71	71ª PARTE					
72	72ª PARTE					
73	73ª PARTE					
74	74ª PARTE					
75	75ª PARTE					
76	76ª PARTE					
77	77ª PARTE					
78	78ª PARTE					
79	79ª PARTE					
80	80ª PARTE					
81	81ª PARTE					
82	82ª PARTE					
83	83ª PARTE					
84	84ª PARTE					
85	85ª PARTE					
86	86ª PARTE					
87	87ª PARTE					
88	88ª PARTE					
89	89ª PARTE					
90	90ª PARTE					
91	91ª PARTE					
92	92ª PARTE					
93	93ª PARTE					
94	94ª PARTE					
95	95ª PARTE					
96	96ª PARTE					
97	97ª PARTE					
98	98ª PARTE					
99	99ª PARTE					
100	100ª PARTE					

[illegible]

Frontiers de l'économie

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 824.091,39

2512



Fronteira da Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 824.024,39

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1ª PARTE	2ª PARTE	3ª PARTE	4ª PARTE	5ª PARTE	6ª PARTE
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	2.10	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	2.10.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO	M2	44,95	208,31	9.212,21	15-PAVIMENTAÇÃO					208,31	17,94
Serviço	2.10.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM ESPESURA DE 2CM.	M2	45,74	10,42	476,01	15-PAVIMENTAÇÃO					27,44	18,30
Serviço	2.10.3	PISO EM CERÂMICA FAS. ELIZABETH, FÉIS, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	45,74	48,28	2.113,00	15-PAVIMENTAÇÃO					27,44	18,30
Serviço	2.10.4	PISO EM GRANULITE, MARBOTE OU GRANITINA ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO	M2	515,01	66,35	44.471,11	15-PAVIMENTAÇÃO					309,01	208,00
Serviço	2.10.5	APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANULITE/ALTA RESISTÊNCIA EM TRÊS DEMÃOIS.	M2	515,01	14,28	7.354,34	15-PAVIMENTAÇÃO					309,01	208,00
Serviço	2.10.6	CALÇADA DE PROTEÇÃO/CONTORNO - (LARGURA=0,60M)	M	105,82	83,06	13.903,40	15-PAVIMENTAÇÃO					99,37	66,25
Serviço	2.10.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OSIA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMA DO. AF. 07/2018	M2	6,50	45,82	297,83	15-PAVIMENTAÇÃO					3,90	2,60
Serviço	2.10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2018	M2	101,00	48,04	4.853,04	15-PAVIMENTAÇÃO					60,00	40,40
Serviço	2.10.9	RAMPA EM CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALEXTA (20X20CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRÍLICA-ESTRECHADA (0,30 X 1,20M)	UN	1,00	83,33	83,33	15-PAVIMENTAÇÃO					1,00	
Serviço	2.10.10	AJARDENAMENTO COM 3,10M DE ATERRIO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRIO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTAS	M2	62,00	15,77	977,74	15-PAVIMENTAÇÃO					37,20	24,80
Nível	2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS											
Serviço	2.11.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FURACOES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2018	M	12,00	18,23	218,76	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			6,00	6,00		
Serviço	2.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FURACOES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2018	M	12,00	16,10	193,20	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			6,00	6,00		
Serviço	2.11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FURACOES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2018	M	18,00	23,31	419,58	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			9,00	9,00		
Serviço	2.11.4	PONTO/COJUNTA/TUBO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	24,50	294,00	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			6,00	6,00		
Serviço	2.11.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHAMAMENTO E M ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	19,00	78,01	1.484,19	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			10,00	9,00		
Serviço	2.11.6	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2018	UN	2,00	17,16	34,32	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00	1,00		
Serviço	2.11.7	CONJUNTO CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSIVE ADAPTADORES, CONEXÕES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE	UN	1,00	10.765,25	10.765,25	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00			
Serviço	2.11.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00	334,37	1.337,48	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	2,00		
Serviço	2.11.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA DÁCIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	828,38	828,38	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00			
Serviço	2.11.10	RECTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENECES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FURACO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	418,00	418,00	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS				1,00		
Serviço	2.11.11	LAVATORIO FIBRA LOUCA BRANCA SUSPENSÃO 40 X 37 CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2", SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00	128,18	512,72	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	2,00		
Serviço	2.11.12	CUBALAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30CM), APENAS CUBALAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	131,82	131,82	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00			
Serviço	2.11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE REFRATIZACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	7,00	110,77	775,39	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			3,00	4,00		
Serviço	2.11.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	5,00	56,00	278,00	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			3,00	2,00		
Serviço	2.11.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	81,85	163,80	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00	1,00		
Serviço	2.11.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5,00	72,33	361,65	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	3,00		
Serviço	2.11.17	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5,00	45,74	228,69	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	3,00		
Serviço	2.11.18	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00	15,23	45,69	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00	2,00		
Serviço	2.11.19	CHAVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,03	20,03	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			1,00			
Serviço	2.11.20	GABINETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	58,69	293,45	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	3,00		
Serviço	2.11.21	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	59,21	296,05	15-INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS			2,00	3,00		


[Handwritten signature]

[illegible]

Valor Total do Orçamento: R\$ 624.004,39

ARTICLE 10






Fronte de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 824.004,33

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1ª PARTE	2ª PARTE	3ª PARTE	4ª PARTE	5ª PARTE	6ª PARTE
Serviço	2.13.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	418,10	418,10	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00			
Serviço	2.13.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	203,85	203,85	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00			
Serviço	2.13.19	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM 04(04 FASES+01 NEUTRO) CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUITO 3/4".	M	25,00	15,15	378,75	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			12,50	12,50		
Serviço	2.13.20	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE/TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXÕES E FIOS	UN	3,00	134,85	404,85	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00	2,00		
Serviço	2.13.21	PONTO PARA CASEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEITAS, TIPO JACK RJ-45, SEM DE CADA LUGAR 1 UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO)	UN	1,00	140,15	140,15	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00			
Serviço	2.13.22	BOMBA SUBMERSA L-600 220V - 5A 3/4 200 WATTS POCO 8 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	292,57	292,57	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00			
Serviço	2.13.23	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO COM 4 CABOS DE 10MM2 ISOLADO DE 1,0KV, EM PONTE DE CONCRETO ARMADO - OT-1500/7, COM PLATAVARIAS, CADEOTES, BUCHAS, QUADRO DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1.753,08	1.753,08	18-INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			1,00			
Nível	2.14	ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIÁRIO											
Serviço	2.14.1	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRÍLICA.	UN	24,00	13,23	317,52	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						24,00
Serviço	2.14.2	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	UN	1,00	710,08	710,08	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						1,00
Serviço	2.14.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM BRONZE (20 X 40CM) COM INSCRIÇÕES E AS CARACTERÍSTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PONTADAS, INSTALADA	UN	1,00	937,50	937,50	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						1,00
Serviço	2.14.4	MASTRO METÁLICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,00MM, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30X0,30X0,30M	UN	2,00	608,29	1.206,58	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						2,00
Serviço	2.14.5	MASTRO METÁLICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30X0,30X0,30M	UN	1,00	659,58	659,58	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						1,00
Serviço	2.14.6	QUADRO ESCOLAR (1,20X1,20M) EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE, COM MOLDEIRA DE ALUMÍNIO	UN	6,00	874,81	5.248,86	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						6,00
Serviço	2.14.7	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE, PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	176,76	176,76	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						1,00
Serviço	2.14.8	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 05 SALAS)	UN	1,00	710,08	710,08	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						1,00
Serviço	2.14.9	PORTÃO EM GRADI, DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1" X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,00	226,74	677,22	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						3,00
Serviço	2.14.10	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	171,35	342,70	19-ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO						2,00
Nível	2.15	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA											
Serviço	2.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	604,00	1,71	1.032,84	20-LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA						604,00
Serviço	2.15.2	DOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3) ATÉ 5,00KM	M3	36,00	29,82	1.073,52	20-LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA						36,00
Nível	3	ETAPA DE INICIÇÃO DO OBRA											
Nível	3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.1.1	LOCAÇÃO COMERCIAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CASAROTO DE TABUAS CORREDAS, PONTALETAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	72,00	4,17	300,24	21-SERVIÇOS PRELIMINARES						72,00
Nível	3.2	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.2.1	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	M3	18,24	35,50	648,85	21-MOVIMENTO DE TERRA						18,24
Serviço	3.2.2	ENDASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CINZEA 1:4	M3	8,64	280,00	2.419,20	21-MOVIMENTO DE TERRA						8,64
Nível	3.3	FUNDACAO											
Serviço	3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS AF. 0,20M	M3	1,50	344,15	516,23	24-FUNDACAO						1,50
Serviço	3.3.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK = 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	M3	3,00	848,30	2.544,90	24-FUNDACAO						3,00
Serviço	3.3.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	1,30	909,89	1.182,86	24-FUNDACAO						1,30
Nível	3.4	ESTRUTURA - CONCRETO											
Serviço	3.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - ALVENARIA	M3	3,00	2.400,89	7.202,67	25-ESTRUTURA						3,00
Nível	3.5	ALVENARIA											
Serviço	3.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	30,00	27,82	834,60	25-ALVENARIA						30,00
Nível	3.6	COSERTA											
Serviço	3.6.1	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	83,16	22,88	1.882,79	27-COSERTA						83,16
Serviço	3.6.2	INSTALACAO DE TESSOURA (INTERIO OU EXTERIO), ENFUNDADA EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAGOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCL. USO CIMENTO, AF. 0,20M	UN	4,00	312,92	1.251,68	27-COSERTA						4,00
Serviço	3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	83,16	21,53	1.790,43	27-COSERTA						83,16
Serviço	3.6.4	CUNHEIRA PARA TELHA CERAMICA ENBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	12,00	12,57	150,84	27-COSERTA						12,00



Fronteira de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 824.094,33

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1ª PARTE	2ª PARTE	3ª PARTE	4ª PARTE	5ª PARTE	6ª PARTE
								1	2	3	4	5	6
Nível	3.7	REVESTIMENTO											
Serviço	3.7.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	100,23	2,29	240,08	20-REVESTIMENTO						100,23
Serviço	3.7.2	REDOCO VERTICAL EM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESURA DE 20MM	M2	30,72	19,85	609,79	20-REVESTIMENTO						30,72
Serviço	3.7.3	ENDOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESURA DE	M2	75,51	12,45	940,19	20-REVESTIMENTO						75,51
Serviço	3.7.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONODIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH DIVERSAS CORES, PE -3, OU SINGLAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC 9 E REAJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	75,51	76,79	5.798,41	20-REVESTIMENTO						75,51
Nível	3.8	PISOS											
Serviço	3.8.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M2	6,00	205,31	1.231,86	20-PISOS						6,00
Serviço	3.8.2	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITO, ESPESURA 8CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO	M2	72,00	89,35	6.434,20	20-PISOS						72,00
Serviço	3.8.3	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANULITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOs.	M2	72,00	14,28	1.028,16	20-PISOS						72,00
Nível	3.9	INSTALACAO ELETRICA											
Serviço	3.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEDRA E CHAMAMENTO. AF 01/2015	UN	4,00	95,00	380,00	30-INSTALAÇÕES ELETRICAS						4,00
Serviço	3.9.2	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEDRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2015	UN	4,00	77,05	308,20	30-INSTALAÇÕES ELETRICAS						4,00
Serviço	3.9.3	REFLETOR 120W LED SLIM OLIVER BRANCO DVOLT, COR LIZ: BRANCO FRO 6000K, LUMINOSIDADE: 6500 LUMENS, CARCASA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 60-240V (BI-VOLT) COM LIZ: BRANCO FRO	UN	4,00	66,04	264,16	30-INSTALAÇÕES ELETRICAS						4,00
Serviço	3.9.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM FAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,00	10,34	10,34	30-INSTALAÇÕES ELETRICAS						1,00
Serviço	3.9.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA, 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	30,00	2,90	87,00	30-INSTALAÇÕES ELETRICAS						30,00

Memorandum PB 06 de julho de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: Severino Ramos da Silva Neto
CREA / CAUF: 1604223405

Assinatura do Responsável Técnico:
Severino Ramos da Silva Neto

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Rua: Presidente Raulo Marzili, 2023, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8460 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092




Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	ORGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE			MUNICÍPIO / UF MAMANGUAPE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	CNPJ 02.349.757/0001-10	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			INÍCIO DA OBRA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsável Técnico: Soverino Ramos da S.
CREA / CAU: 1604223405

**Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092**



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigillo
#PUBLICO

GESTOR

PROGRAMMA

AÇÃO / MODALIDADE

DATA ASSINATURA

0027

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

MAMANGUAPE/PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
---------	--

CNPJ
02.349.757/0001-10

OBJETO DO CTEF
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

INICIO DA OBRA

% Realizado Acum.:	100,00%
--------------------	---------

Período: **DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO**

Medic8o: 06

Título dos Eventos	Nº do Evento
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Informe de acordo com o NÚMERO DA MEDICINA em que os eventos foram ocorridos (marque com x)

Informe abelido o NÚMERO DA HEDICÃO em que os eventos foram concluídos (medicção por eventos).

[illegible]

Medições

Detos das medicações						
Medicação 01	Medicação 02	Medicação 03	Medicação 04	Medicação 05	Medicação 06	Medicação 07



0028

Nº do Evento		Título dos Eventos		1ª PARTE	2ª PARTE	3ª PARTE	4ª PARTE	5ª PARTE	6ª PARTE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
				Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
Período		%	17,80%	17,20%	17,53%	16,31%	15,90%	16,28%																																													
		R\$	146.702,22	141.750,38	144.423,48	134.383,47	131.043,59	125.791,25																																													
Acumulado		%	17,80%	35,00%	52,53%	68,83%	84,74%	100,00%																																													
		R\$	146.702,22	288.452,60	432.876,07	567.259,54	698.303,14	824.094,39																																													

Mamanguape/PB 06 de julho de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA/CAU: 0
ART: 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Nº OPERAÇÃO	Nº EICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE			MUNICÍPIO / UF MAMANGUAPE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI			CNPJ 02.349.757/0001-10	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	DATA ASSINATURA -CPL-

ACOMPANHAMENTO											METAS	
Valor de Investimento: R\$ 824.094,39											# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalent e dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.		
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	00/01/1900	146 702,22	146 702,22	17,80%	17,80%	17,80%	0	60	60	15,11%	1	59.845,44
2	00/01/1900	141 750,38	288 452,60	17,20%	35,00%	17,80%	0	91	91	22,92%	2	726.214,31
3	00/01/1900	144 423,48	432 876,07	17,53%	52,53%	17,80%	0	121	121	30,48%	3	38.034,64
4	00/01/1900	134 383,47	567 259,54	16,31%	68,83%	17,80%	0	152	152	38,29%	4	-
5	00/01/1900	131 043,59	698 303,14	15,90%	84,74%	17,80%	0	182	182	45,84%	5	-
6	00/01/1900	125 791,25	824 094,39	15,26%	100,00%	17,80%	0	213	213	53,65%	6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 824.094,39		100,00%			Dias Adiant. / Atraso:		213	53,65%		

Mamanguape/PB 06 de julho de 2020
Local e Data


Resp. Tec. Fiscal : 0
CREA / CAU : 0
ART : 0

Accocil Construções e Locações Eireli
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

0030



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10
Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

0031



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

À empresa **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

Accocil Construções e Locações Eireli - EPP
CNPJ nº 02.349.757/0001-10
Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

Accocil Construções e Locações Eireli - EPP
CNPJ nº 02.349.757/0001-10
Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 - Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 02.349.757/0001-10

0032



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

Prezados Senhores,

A Proposta de Preços da **ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF n.º 02.349.757/0001-10, sediada na Rua Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume. O presente documento é composto de se (Trinta e Dois) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha 001 à folha 032, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa, 03 de julho de 2020.

Rua: Presidente Ranieri Mazilli, 2020, sala 001, Cristo, João Pessoa/PB,
CEP: 58071-000, TEL: (83) 3035-8480 / (83) 99895-5651
Inscrição Estadual: 16.119.075-8 – Inscrição Municipal: 1.220.2-0092