

**À CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE
DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO
DE MAMANGUAPE – PB**

PROPOSTA DE PREÇOS

A **NV CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.307.865/0001-14, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA**, portador da Carteira de identidade nº 3.960.716 SSP-PB, tendo examinado o EDITAL da Tomada de Preços nº 002/2020, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$ 829.799,17** (oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)

DADOS BANCÁRIOS:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0036 OPERAÇÃO:003
CONTA CORRENTE: 5195-1**


**BANCO NORDESTE
AGÊNCIA: 0185
CONTA CORRENTE: 1495-0**

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo de 06 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

João Pessoa, 06 de julho de 2020.


Daniel Vilar Estrela Moreira
CPF: 113.046.154-80

Item	Código	Referência	Descrição	Quant	Unid	Orgem	Valor Unit	Total
2 11	134890	9787	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA DN 40 MM	12,00	M	SINAF	16,23	194,76
2 11	134889	9786	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA DN 32 MM	12,00	M	SINAF	16,70	199,14
2 11	134888	9785	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA DN 25 MM	18,00	M	SINAF	23,31	419,58
2 11	149778		POUNTO/COXIM/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO COM REDE E EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES	12,00	M	SINAF	24,50	293,94
2 11	135566	89957	POUNTO DE CONSUMO TERNAL DE AGUA FRIA (SERRALVA) COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL	19,00	UN	SINAF	76,01	1.444,09
2 11	147329	94796	DE LATA PARA TUBOS DE PVC SODAVEL, 1/2" X 3/8", COM REDE E INSTALADO EM RAMAL AF. 06/2016	2,00	UN	SINAF	17,96	34,27
2 11	164456		CONJUNTO CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAPACIDADE DE 1000 LITROS	1,00	UN	SINAF	10.765,24	10.765,24
2 11	135566	86931	INCLUSO ADAPTORES CONEXOES, TUBOS, REGISTROS DE CAIXA E TORNEIRA BOM E OUTUBRA COM CAPACIDADE	4,00	UN	SINAF	33,437	133,748
2 11	95427/25		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA PARA BACIA SANITARIA, INSTALAVEL E ASSENTO PLASTICO	1,00	UN	SUPLAN	828,30	828,37
2 11	135599	7424/001	MICRO TUBO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERIFERIAS, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CAIXA ACOPADA	1,00	UN	SINAF	419,00	419,99
2 11	161825		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30", COM VASILHA EM METAL CROMADO 1/2" X 1 1/2", SIFAO DO TIPO	4,00	UN	SINAF	129,18	516,72
2 11	161826		REXEL EM PVC 1 1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 3/8", EXCLUSIVE TORNEIRA	1,00	UN	SUPLAN	131,82	131,82
2 11	147327	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAREL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAIXOLA CROMADA, INSTALADO EM	7,00	UN	SINAF	110,77	775,37
2 11	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAREL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAIXOLA CROMADA, FORNECIDO E	5,00	UN	SINAF	55,00	274,90
2 11	135546	86910	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE PARDE 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PARAQUEDRO, FORNECIDO E	2,00	UN	SINAF	81,93	163,86
2 11	135533	86915	TORNEIRA CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO PARAQUEDRO, FORNECIDO E INSTALACAO	5,00	UN	SINAF	72,31	361,65
2 11	135522	86914	TORNEIRA CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA TAVOQUE PADAO MEO, FORNECIDO E INSTALACAO	7,00	UN	SINAF	32,67	228,69
2 11	161841		CAIXE / GANCHO DE BANHEIRO COM CAIXOLA - FORNECIDO E INSTALADO	3,00	UN	SINAF	15,23	45,67
2 11	161842		CAIXE / GANCHO DE BANHEIRO EM METAL CROMADO, INCLUSIVE REGISTRO	3,00	UN	SINAF	20,03	60,09
2 11	161843		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CAIXOLA - FORNECIDO E INSTALADO	1,00	UN	SINAF	20,03	20,03
2 11	161844		SABONETEIRA PLASTICA PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXACAO	5,00	UN	SINAF	59,89	299,43
2 11	161845		TAVOQUE PLASTICO PARA PAPER HIGIENICO EM ROLLO, FORNECIDO E INSTALADO	5,00	UN	SINAF	59,21	296,02
2 11	161846		DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPER HIGIENICO EM ROLLO, FORNECIDO E INSTALADO	5,00	UN	SINAF	59,21	296,02
2 11	135515	89709	RAIO SIFONADO, PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	7,00	UN	SINAF	6,52	45,62
2 11	134897	97795	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA DN 40 MM	40,00	M	SINAF	36,67	1.466,70
2 11	161847		DESCARGA EM PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SODAVEL, VENTILACAO OU SIFAO-COLETA AEREA, INCL. CONEXOES E	2,00	M	SINAF	146,56	293,16
2 11	161848		CAIXA ENTERRADA DE INSPECÇÃO/GOZURA/REVESTIDO INTERAMENTE CIMENTO E AREIA	2,00	UN	SINAF	113,31	226,62
2 11	161849		TABUA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TABUA (RESCAVACAO), CONCRETO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ	1,00	UN	SINAF	113,31	113,31
2 11	161850		CAIXA ENTERRADA DE INSPECÇÃO/GOZURA/REVESTIDO INTERAMENTE CIMENTO E AREIA	4,00	UN	SINAF	146,24	584,94
2 11	161851		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECÇÃO/GOZURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ S05030CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM	4,00	UN	SINAF	146,24	584,94
2 11	161852		BAIRRA LISA COM 2"ZOM, EM TABUA PREMOVIDA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO	1,00	UN	SINAF	146,56	146,56
2 11	134545	16130/001	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134546	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134547	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134548	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134549	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134550	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134551	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134552	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134553	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134554	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134555	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134556	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134557	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134558	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134559	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134560	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134561	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134562	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134563	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134564	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134565	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134566	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134567	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134568	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134569	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134570	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134571	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134572	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134573	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134574	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134575	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134576	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134577	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134578	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134579	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134580	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134581	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134582	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134583	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134584	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134585	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134586	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134587	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134588	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134589	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134590	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134591	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134592	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134593	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134594	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134595	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134596	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134597	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134598	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134599	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134600	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134601	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134602	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134603	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134604	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134605	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134606	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134607	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134608	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134609	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134610	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134611	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134612	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF	10,69	106,88
2 11	134613	16130	INSTALACAO TERNAL MONOPOLAR PARAQUEDRO AF. 12/2017	10,00	UN	SINAF		



DESCRIÇÃO: ENCARGOS COMPLEMENTARES INSERIDOS NOS SERVIÇOS

Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

Localidade: MAMANGUAPE

BDI (%) 25,00

BDI Equipamento (%) 12,50

Total: R\$ 829.799,17

Encargos Sociais (%)


Data de Abertura: 15/05/2019

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Und	Quant	Valor Unit	Total
391	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CUMBRAMENTO DE PVC/CS	SINAPI	UN	4,00	R\$ 127,46	R\$ 509,84
392	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CUMBRAMENTO DE PVC/CS	SUPLAN	UN	4,00	R\$ 103,53	R\$ 414,12
393	152209		REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE 9500 LUMES, CARCACA ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO 150, VOLTAGEM AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ BRANCO FRIO	SUPLAN	UN	4,00	R\$ 117,38	R\$ 469,52
394	134530	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 220V	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,79	R\$ 13,79
395	134458	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 100M	SINAPI	M	30,00	R\$ 3,86	R\$ 115,80
Total da Obra							R\$	829.799,17

O valor deste orçamento total é de R\$ 829.799,17 (Oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

João Pessoa-PB, 06 de julho de 2020

Francisco de Assis M. Lima
Eng.º Civil
CREA - 160450340-8



PARAÍBA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2015

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SEB	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAJ	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Sistema Educapelo	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	10,80%	10,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não Incide	18,03%	Não Incide
B2	Feriados	4,31%	Não Incide	4,31%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,80%	8,53%	10,80%	8,53%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Férias Antecipadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,99%	Não Incide	1,99%	Não Incide
B8	Auxílio Adicional de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,20%	10,95%	14,20%	10,95%
B10	Saqueo Mensalidades	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B	Total	51,18%	28,72%	51,18%	28,72%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,66%	3,60%	4,66%	3,60%
C2	Aviso Prévio Trabalhistas	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Obrigato Adicional Sem Fundo Garantia	5,16%	3,99%	5,16%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,30%	0,39%	0,30%
C	Total	10,31%	7,97%	10,31%	7,97%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,60%	3,48%	18,83%	7,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhistas e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,19%	0,10%	0,41%	0,32%
D	Total	8,99%	3,78%	19,24%	7,94%
TOTALIA-B-C-D)		87,19%	49,27%	117,54%	73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva - SINMET

Francisco de Assis M. Lima
 Engº Civil
 CREA - 160450340-8