





LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ Nº 03.263.984/0001-91

*[Handwritten signature]*





**Construções**  
**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP**

**DOCUMENTOS**  
**DE**  
**HABILITAÇÃO**

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**  
CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
Av. Dom Pedro II- 1901- sala 304 / Torre / Joao Pessoa /PB / 58040-440  
Fone/Fax: (83) 3023-7199 / 8700-1630 / 8766-7966  
E.mail lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



## Certificado do Registro Cadastral

Cadastrado em: 16/06/2020 - às 13:20 h


A Prefeitura Municipal de Mamanguape – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria: N° 001/2020, 02 de janeiro de 2020, em conformidade com os Editais das Tomadas de Preços 001, 002 e 003/2020, e a Lei 8.666/93 e suas alterações, certifica, para os devidos, que:

**NOME: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**

**ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II, N° 1901 - SALA 304 – BAIRRO TORRE – CEP:  
58.040-440 - JOAO PESSOA-PB  
CNPJ: 03.263.984/0001-91**

Efetuoou o cadastro junto a esta Comissão para se habilitar nas Tomadas de Preços 001, 002 e 003/2020 e para que produza efeitos legais, firmamos o presente Certificado de Registro Cadastral.


MAMANGUAPE, 16 de junho de 2020

  
Jozélia Maria Silva de Lima  
Presidente da CPL





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



## CADASTRO DE FORNECEDORES

Razão Social	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
Endereço	AV DOM PEDRO II				
Complemento	SALA 304				
Bairro	TORRE				
CEP	58.040-440	Cidade	JOÃO PESSOA	U F	PB
CPF/CNPJ	03.263.984/0001-91				
RG					

Cadastrado em: 16/06/2020 - às 13:20 H

CERTIDÕES	Emitida em:	Válida até:
Conjunta Receita Federal/ PGFN	23/12/2019	Prorrogada até 18/09/2020
Receita Estadual	01/06/2020	60 DIAS
Receita Municipal	01/06/2020	60 DIAS
FGTS	01/06/2020	09/07/2020
Débitos Trabalhistas (CNDT)	22/05/2020	17/11/2020

OUTROS DOCUMENTOS	
IDENTIDADE	-
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA	-
CNPJ	OK
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	OK


Obs: ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

  
Jozélia Maria Silva de Lima  
Presidente da COPELI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/06/2020 09:56:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62261310171339330442-1 62261310171339330442-26

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1fee69263f1699f8332c3ecaf21e9872f739d14e1a4b33e16f60e5b255dd9acea9702a664c15cd8c35e10270ed77f0e4adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



*Handwritten signature*



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



2ª REATIVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
**LK ENGENHARIA LTDA**

LK CONSTRUÇÕES  
04/12/69  
00

CUMISAC PERMANENTE DE  
122  
-CPL-

**KLEBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA**, brasileiro, solteiro, Administrador de empresas, portador do CPF nº 569.949.074-49 e Identidade RG nº 1.324.248/SSP-PB, residente e domiciliado à Avenida Nego, 654, Tambaú, João Pessoa - PB, CEP. 58.039-000 e **LUPICINIO ARAUJO RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 504.166.424-20 e Identidade RG nº 1.017.314/SSP-PB, residente e domiciliado à Rua Professor Manoel Coutinho, 57, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP. 58.028-130, Únicos sócios da **L K ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dr. Orestes Lisboa, 153, Conjunto Pedro Godim, João Pessoa-PB, CEP. 58.031-090, Registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 2520034168-6, por despacho de 07/07/1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.263.984/0001-91, de conformidade com as alterações introduzidas pelo novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, resolvem assim reativar, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade que é denominada **L K ENGENHARIA LTDA**, passa a ter a denominação social de **L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, Assumindo o Ativo e o Passivo da denominação anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL** - Construção civil - edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) passará para: Construção de edifícios, casas, grandes estruturas e de obras de arte, barragens, açudes, obras de irrigação, urbanização de vias, tratamentos de esgotos, montagens e instalação de elevadores e escadas rolantes, montagens de estruturas de pré moldados e de trelicados, terraplanagem, pavimentação de estradas e vias urbanas, serviços de geod. geologia, prospecção, administração e fiscalização de obras, levantamentos topográficos, aerofot. decoração de ambientes, consultorias técnicas e projetos, locamento e incorporação de imóveis.

**Parágrafo Único** - A sociedade se compromete a contratar profissionais devidamente habilitado no CREA, sempre que as atividades assim exijam.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Ficam admitidas na sociedade as seguintes sócias:

**NADJA REIS FERREIRA DA COSTA**, brasileira, divorciada, empresária, natural de Aracaju - SE, nascida no dia 16.03.1959; portadora do CPF nº 225.931.794-49 e Carteira de Identidade nº 689.174 2ª Via SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Osório Queiroga de Assis, 541, Apto 202, Ed. Águas de Merom, João Pessoa-PB, CEP. 58.035-050;

**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Coremas - PB, nascida no dia 26.01.1969, portadora do CPF nº 726.665.014-34 e Carteira de Identidade nº 1.241.389 SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, João Pessoa-PB, CEP. 58.032-085;

*[Handwritten signatures and initials]*


**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de NOTAS - Código CRI 04 878-8  
Rua Manoel de Medeiros, 114 - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB - CEP 58.039-000 - Fone: (33) 324.3000 - Fax: (33) 324.3001

**Autenticação Digital:**  
De acordo com o artigo 1º do inciso V, nº 41 e 52 da Lei Federal 11.347/04 e Art. 9º do Art. 1º da Lei Estadual 8.720/04 publicado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido por mim, O Tabelião e Tabelião Digital.

Autenticação: 82281310171339330442-1 - Data: 13/10/2017 13:45:38



Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C, AFV08708-7/JL  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://sctodigital.pb.jus.br>



**2ª REATIVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "LK ENGENHARIA LTDA"**

Continuação pag. 01



**CLAUSULA QUARTA - DA RETIRADA E CESSAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS**


Retira-se da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dando total quitação da importância recebida nesta data e ato, o sócio Sr. KLEBER FERNANDES DA ROCHA, retro-qualificado, cede e transfere 9.000 (Nove mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada totalizando R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade Sr. LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA, O sócio declara haver-recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, seja a que título for, nem da cessantária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Retira-se da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dando total quitação da importância recebida nesta data e ato, o sócio Sr. LUPICINIO ARAUJO RODRIGUES, retro-qualificado, cede e transfere 10.000 (Dez mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada totalizando R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade Sr. LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA, e cede e transfere 1.000 (Um mil) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada totalizando R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade Sr. NADJA REIS FERREIRA DA COSTA, O sócio declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, seja a que título for, nem da cessantária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLAUSULA QUINTA - O Capital Social no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido em 20 (Vinte) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada. Ficando assim distribuído entre as Sócios da seguinte maneira:**

SÓCIAS	%	QUANTIDADE S DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
NADJA REIS FERREIRA DA COSTA	5%	1	1.000,00
LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA	95%	19	19.000,00
TOTALS	100%	20	20.000,00



**CLAUSULA SEXTA - A sede social da Sociedade que era na Rua Dr. Orsies Lisboa, nº 152, Conjunto Pedro Gondim, Torre João Pessoa, Paraíba e CEP 58.031-090, passará para a Avenida Nossa Senhora das Graças, 184, Bairro Brasília, Bayeux, Paraíba, CEP - 58.307-360.**



Handwritten initials 'Lup' on the left margin.

**2ª REATIVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"LK ENGENHARIA LTDA".**

Continuação pag. 02



**CLÁUSULA SÉTIMA** – O Capital Social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) totalmente integralizado, fica elevado para R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), dividido em 160.000 (Cento e sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada. O aumento do capital social, no montante de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), teve como fontes de recursos: Recursos Próprios. Em moeda corrente do país, ficando o Capital Social, distribuído entre as Sócias da seguinte maneira:

SÓCIAS	%	QUANTIDADE DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
NADJA REIS FERREIRA DA COSTA	5%	8	8.000,00
LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA	95%	152	152.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>	<b>160.000,00</b>

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade caberá a sócia **NADJA REIS FERREIRA DA COSTA**, com os poderes e atribuições de administradora, a quem autorizada o uso do nome empresarial, exceto em atividades estranhas ao interesse social, não lhe sendo permitido, ainda, assumir obrigações em favor de qualquer das sócias quotistas ou de terceiros, bem assim onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o prévio consentimento da outra sócia.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A sócia administradora assina isoladamente, representara a sociedade judicial ou extra-judicialmente, em todos os seus atos ou negócios, observado o disposto no parágrafo segundo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A sócia administradora terá os poderes e atribuições que lhe são conferidos por lei, podendo administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, inclusive comprar, vender, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, ordem de pagamento, assinar escrituras, contratos, títulos de dívidas cambiais, endossar e dar quitação; assinar quaisquer documentos de origem federal, estadual e municipal ou particulares que se enquadrem no objetivo social, ou de qualquer modo digam respeito à sociedade, podendo ainda, constituir e nomear procuradores para os exercícios de funções específicas.

**CLÁUSULA NONA** – A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A vista da modificação ora ajustada, consolidada se o contrato social, com a seguinte redação.

*[Handwritten signatures and initials]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMU 04.870-0  
Rua Princesa Isabel, 100, Centro, Curitiba - Paraná, CEP 81220-000, Fone: (41) 3224-1111, Fax: (41) 3224-1111

**Autenticação Digital:**  
De acordo com o artigo 7º e 8º do Lei nº 47 e 52 da Lei Federal 8.253/1991 e Art. 1º da Lei Estadual nº 10.200/2004, autorizada a presença imagem digitalizada, reprodução fiel e autenticada por assinatura e o conteúdo neste ato. O conteúdo é verdadeiro. Data: 13/10/2017 13:45:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFV08798-8HAJ  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



**2ª REATIVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"LK ENGENHARIA LTDA".**

Continuação pag. 03

LK CONSTRUÇÕES  
07/12/2013

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem a sua sede na Avenida Nossa Senhora das Graças, 184, Bairro Brasília, Bayeux, Paraíba, CEP – 58.307-360.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem por objetivo: Construção de edifícios, casas, grandes estruturas e de obras de arte, barragens, açudes, obras de irrigação, urbanização de vias, tratamentos de esgotos, montagens e instalação de elevadores e escadas rolantes, montagens de estruturas de pré moldados e de trelicados, terraplanagem, pavimentação de estradas e vias urbanas, serviços de geodé geologia, prospecção, administração e fiscalização de obras, levantamentos topográficos, aerofó, decoração de ambientes, consultorias técnicas e projetos, loteamento e incorporação de imóveis

**CLÁUSULA QUARTA** - O Capital Social no valor total de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 160.000 (Cento e sessenta) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, ficando o capital social distribuído entre as sócias, da seguinte maneira:

SÓCIAS	%	QUANTIDADES DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
NADJA REIS FERREIRA DA COSTA	5%	8	8.000,00
LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA	95%	152	152.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>	<b>160.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 07 de julho de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SETIMA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade caberá a sócia NADJA REIS FERREIRA DA COSTA, com os poderes e atribuições de administradora, a quem autorizada o uso do nome empresarial, exceto em atividades estranhas ao interesse social, não lhe sendo permitido, ainda, assumir obrigações em favor de qualquer das sócias quotistas ou de terceiros, bem assim onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem o prévio consentimento da outra sócia.

*Handwritten signatures and initials.*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-2  
Rua Francisco de Sá, 100 - Bairro de Gramma - João Pessoa/PB - CEP 55211-000 - www.cartorioabastos.pb.gov.br - Tel: 3312.4101 - Fax: 3312.4101

**Autenticação Digital:**  
De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V P.P. Art. 6º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 4º inc. VII da Lei Estadual 8.724/2000 e Resolução do Conselho Superior do Poder Judiciário da Paraíba nº 11.000/2000, tendo a presente imagem impressa digitalizada, reproduzida fielmente no sistema de segurança e controlado neste ato. O referido é verdadeiro. Dê-se fé.


Autenticação: 62281310171339330442-4; Data: 13/10/2017 13:45:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFV06785-UYAT.  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**2ª REATIVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"LK ENGENHARIA LTDA"**

Continuação pag. 04



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A sócia administradora assina isoladamente, representara a sociedade judicial ou extra-judicialmente, em todos os seus atos ou negócios, observado o disposto no parágrafo segundo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A sócia administradora terá os poderes e atribuições que lhe são conferidos por lei, podendo administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, inclusive comprar, vender, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, ordem de pagamento, assinar escrituras, contratos, títulos de dívidas cambiais, endossar e dar quitação, assinar quaisquer documentos de origem federal, estadual e municipal ou particular que se enquadre no objetivo social, ou de qualquer modo digam respeito à sociedade, podendo ainda, constituir e nomear procuradores para os exercícios de funções específicas.

**CLÁUSULA NONA** - A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-lábere, observadas as disposições regulares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Falecimento ou interditada qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses desta ou da sócia remanescente o valor de seus haveres será apurados e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a suas sócias.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da capital para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

*Handwritten signatures and initials.*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.8700  
Rua Francisco de Sá, 114 - Lapa - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22251-000 - Fone: (21) 2507-0000 - Fax: (21) 2507-0001

**Autenticação Digital**  
De acordo com o artigo 7º, inc. V, P, 41 e 52 da Lei Federal nº 13.194/2014 e Art. 8º, inc. XII da Lei Estadual nº 17.000/2012, o presente documento eletrônico, reprodução fiel do documento original, é autenticado neste ato. O retorno é verdadeiro. Dou fé.

Autenticação: 62261310171339330442-5 - Data: 13/10/2017 13:45:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFV16794-KGDL  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Para conferir os dados do ato em: <https://selodigital.tjbj.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
Autenticação Digital  
Valor Total do Ato: R\$ 7,12  
Autenticação nº: 6228131017133930442-6-Data: 13/10/2017 13:46  
Controles digitais de sig. em: https://portal.digijus.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
Autenticação Digital  
Valor Total do Ato: R\$ 7,12  
Autenticação nº: 6228131017133930442-6-Data: 13/10/2017 13:46  
Controles digitais de sig. em: https://portal.digijus.br

CARTÓRIO MONTEIRO DA FRANCA  
7 de OUT. 2011  
Banco Nacional

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
Autenticação Digital  
Valor Total do Ato: R\$ 7,12  
Autenticação nº: 6228131017133930442-6-Data: 13/10/2017 13:46  
Controles digitais de sig. em: https://portal.digijus.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
Autenticação Digital  
Valor Total do Ato: R\$ 7,12  
Autenticação nº: 6228131017133930442-6-Data: 13/10/2017 13:46  
Controles digitais de sig. em: https://portal.digijus.br

Lucrênio de Ramalho Nogueira 3

Madja Reis Ferrreira da Costa  
Cartório Azevedo Bastos

Luiz Cincinato de Azevedo Rodrigues  
Cartório Azevedo Bastos

Kleber Fernandes da Rocha Souza  
Cartório Azevedo Bastos


João Pessoa-PB, 20 de outubro de 2011.

2ª REALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"LK ENGENHARIA LTDA".  
Continuação pag. 05

F, por estarem todos de perfeito e comum acordo, e comum acordo, assinam o presente instrumento, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.

COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO  
2011

Cartório Azevedo Bastos  
09.10.11



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/11/2011 SOB Nº 20110438469  
Protocolo: 11443245-9 DE 03/11/2011  
Rua ... nº 2.0034168-6  
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO  
SECRETARIA GERAL


**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/11/2011 SOB Nº 20110438477  
Protocolo: 11443245-9 DE 03/11/2011  
Rua ... nº 2.0034168-6  
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO  
SECRETARIA GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/11/2011 SOB Nº 20110438485  
Protocolo: 11443245-9 DE 03/11/2011  
Rua ... nº 2.0034168-6  
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO  
SECRETARIA GERAL

*Handwritten signature or initials.*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C/OS. CAJULINO DE ARAÚJO  
Rua ... nº 2.0034168-6  
**Autenticação Digital**  
Cód. Autenticação: 62261310171339330442-7; Data: 13/10/2017 13:45:36  
Valor Total do Aut. R\$ 2,12  
Confira os dados do ato em: <https://solodigital.upb.jus.br>

### 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP"



Pelo presente instrumento particular **NADJA REIS FERREIRA DA COSTA**, brasileira, divorciada, empresária, natural de Aracaju - SE, nascida no dia 16.03.1959, portadora do CPF nº 225.931.794-49 e Carteira de Identidade nº 689.174 2ª Via SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Osório Queiroga de Assis, 541, Apto 202, João Pessoa-PB, CEP. 58.035-050 e **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Coremas - PB, nascida no dia 26.01.1969, portadora do CPF nº 726.665.014-34 e Carteira de Identidade nº 1.241.389/ SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, João Pessoa-PB, CEP. 58.032-085; Únicas sócias da **L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Avenida Nossa Senhora das Graças, 184, Bairro Brasília, Bayeux, Paraíba, CEP - 58.307-360, Registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 2520034168-6, por despacho de 07/07/1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.263.984/0001-91, de conformidade com as alterações introduzidas pelo novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, resolvem assim alterar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:



#### CLÁUSULA PRIMEIRA

São admitidos na qualidade de sócios **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, brasileiro, Separado judicialmente, natural de João Pessoa-PB, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 160389094-7, CPF nº 131.909.624-72 e RG nº 202628/SSP-PB, nascido em 29.04.1951, residente e domiciliado na Rua Borges da Fonseca, 25, Roger, João Pessoa-PB CEP: 58.020-140 e **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, brasileira, solteira, natural de Santa Rita-PB, empresária, portadora do CPF nº 010.180.424-58, RG nº 2.544.720/SSP-PB, nascida em 24.03.1977 residente e domiciliada na Rua Nildo José e Silva, 629, Alto da Boa Vista, Bayeux-PB CEP: 58.308-440.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS

Retira-se da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dando total quitação da importância recebida nesta data e ato, a sócia SRª **NADJA REIS FERREIRA DA COSTA**, retro-qualificada, cede e transfere 4 (Quatro) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para o sócio ora admitido na sociedade SRª **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, A sócia declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação, SRª **NADJA REIS FERREIRA DA COSTA**, retro-qualificada, cede e transfere 4 (Quatro) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade SRª **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, A sócia declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação. Retira-se da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dando total quitação da importância recebida nesta data e ato, a sócia SRª **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, retro-qualificada, cede e transfere 152 (Cento e cinquenta e duas) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada totalizando R\$ 152.000,00 (Cento e cinquenta e dois mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade SRª **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, A sócia declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social, no valor total de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 160 (Cento e sessenta) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, distribuído entre os Sócios da seguinte maneira:

*(Handwritten signatures and initials)*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0  
Rua Manoel Manoel, s/nº, Centro, João Pessoa - PB, CEP: 58.030-000. Fone: (33) 3241.1111. Fax: (33) 3241.1144


**Autenticação Digital**  
Este documento foi autenticado digitalmente em 10/26/2017 às 13:45:38 pelo Tabelião Público e Tabelionário de Notas, devidamente registrado no Conselho Nacional de Justiça, sob o nº 10.406/2002, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006 e a Resolução nº 10.406/2002 do Conselho Nacional de Justiça, sob o nº 10.406/2002.

Cód. Autenticação: 62281310171339330442-8 - Data: 13/10/2017 13:45:38

Nota Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFEV08791-M31H  
Valor Total do Ato: R\$ 3,12

Confira os dados do ato em: <https://eodigital.tpb.jus.br>

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP"**



SÓCIA	QUANTIDADES DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS	4	4.000,00
PATRICIA FERREIRA RAMOS	156	156.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>160</b>	<b>160.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA** - A administração da sociedade caberá a sócia, **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A sócia administradora assina isoladamente, representará a sociedade judicial ou extrajudicialmente, em todos os seus atos ou negócios e o uso da denominação social, nas condições estabelecidas no parágrafo seguinte:

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A administradora, terá os poderes e atribuições que a lei lhes confere, podendo assim, administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, inclusive comprar, vender, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, ordem de pagamento, assinar escrituras, contratos, títulos de dívidas cambiais, endossar e dar quitação, assinar quaisquer documentos públicos federais, estaduais e municipais ou particulares que se enquadrem no objetivo social, bem como nomear procuradores para os exercícios de funções específicas.

**CLÁUSULA QUINTA** - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento.

E, por estarem todos de perfeito e comum acordo, assinam, o presente instrumento, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.


João Pessoa - PB, 18 de junho de 2012.

*Nadja Reis Ferreira da Costa*  
NADJA REIS FERREIRA DA COSTA  
Sócia

*Lucrenilde Ramalho Nogueira*  
LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA  
Sócia

*Patricia Ferreira Ramos*  
PATRICIA FERREIRA RAMOS  
Sócia

*Claudio Romero Lira Varandas*  
CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS  
Sócio



**4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP"**

12/1969  
HUCOES

137  
CUMPRIMENTO DE OBRIG. FISCAL  
-CPL-

Pelo presente instrumento particular **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, brasileiro, Separado judicialmente, natural de João Pessoa-PB, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 160389094-7, CPF nº 131.909.624-72 e RG nº 202628/SSP-PB, nascido em 29/04/1951, residente e domiciliado na Rua Borges da Fonseca, 25, Roger, João Pessoa-PB CEP :58.020-140 e **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, brasileira, solteira, natural de Santa Rita-PB, empresária, Portadora do CPF nº 010.180.424-58 e RG nº 2.544.720/SSP-PB, nascida em 24/03/1977 residente e domiciliada na Rua Nildo José e Silva, 629, Alto da Boa Vista, Bayeux-PB CEP: 58.308-440. Únicos sócios da **L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Avenida Nossa Senhora das Graças, 184, Bairro Brasília, Bayeux, Paraíba, CEP: 58.307-360, Registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 2520034168-6, por despacho de 07/07/1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.263.984/0001-91, de conformidade com as alterações introduzidas pelo novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, resolvem assim alterar o contrato social de conformidade as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica admitida na qualidade de sócia **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Coremas - PB, nascida no dia 26/01/1969, portadora do CPF nº 726.665.014-34 e Carteira de Identidade nº 1.241.389 SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, João Pessoa-PB, CEP: 58.032-085.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS**

Retira-se da sociedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dando total quitação da importância recebida nesta data e ato, a sócia SRª **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, retro-qualificada, cede e transfere 156 (cento e cinquenta e seis) quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada totalizando R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil reais), para a sócia ora admitida na sociedade SRª **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**. A sócia declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O Capital Social no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 160 (Cento e sessenta) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada. Distribuído entre os Sócios da seguinte maneira:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.970-9


**Autenticação Digital:**

Um documento eletrônico, assinado por **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, nº 010.180.424-58, e **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, nº 726.665.014-34, em 13/10/2017 às 13:45:38, no sistema de registro eletrônico, disponível em <https://selodigital.tpb.jus.br>

**Cód. Autenticação:** 82281310171339330442-10 **Data:** 13/10/2017-13:45:38

**Sel. Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AFV06789-ALEI**  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARÁIBA  
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 27/08/2013 SOB Nº. 20130531421  
 Protocolo nº 13/053142-1, DE 28/08/2013  
 Imprensa nº 22 0034168-6  
 L. R. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP  
 SECRETARIA GERAL  
 MARIA DE FATIMA V. VIANCO

*Lucrentide Ramalho Nogueira*  
 Sócia

*Claudio Romero Lira Varandas*  
 Sócio

*Patricia Ferreira Ramos*  
 Sócia

Jogo Pessoa-PB, 13 de Agosto de 2013.

É, por estarem todos de perfeito e comum acordo, assinam o presente instrumento, lavrado em 03 (tes) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sócia administradora terá os poderes e atribuições que lhes compete, podendo administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, inclusive comprar, vender, abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, ordem de pagamento, assinar escrituras, contratos, títulos de dívidas cambiais, endossar e dar quitação, assinar quaisquer documentos públicos federais, estaduais e municipais ou particulares que se enquadrarem no objetivo social, ou de qualquer modo, digam respeito a sociedade, podendo ainda, constituir e nomear procuradores para os exercícios de funções específicas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sócia administradora assina isoladamente, representa a sociedade judicial ou extra-judicialmente, em todos os seus atos ou negócios, observado o disposto no parágrafo segundo.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá a sócia LUCRENTIDE RAMALHO NOGUEIRA, com os poderes e atribuições de administradora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações reais em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.


SÓCIOS	QUANTIDADES DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
CLÁUDIO ROMERO LIRA VARANDAS	4	4.000,00
LUCRENTIDE RAMALHO NOGUEIRA	156	156.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>160</b>	<b>160.000,00</b>

**4. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP"**

CP-1  
 432  
 LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES  
 13/08/2013



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "LK  
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP"**



Peço presente instrumento particular e na melhor forma de direitos, **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, brasileiro, separado judicialmente, natural de João Pessoa / PB, nascido em 29 de Abril de 1951, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 160389094-7, portador da cédula de identidade sob o nº 202.628 - SSP/PB, e CPF nº 131.909.624-72, residente na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Borges da Fonseca, 25, Bairro do Roger, CEP 58.020-140, e **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de Coremas / PB, nascida em 26 de Janeiro de 1969, empresária, portadora da cédula de identidade sob o nº 1.241.389 - SSP/PB, e CPF nº 726.665.014-34, residente na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Duryal Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, bairro do Miramar, CEP 58032-085, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira sob o nome empresarial de "LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP", inscrita no (CNPJ) sob o nº 03.263.984/0001-91, com sede à Avenida Nossa Senhora das Graças, nº 184, bairro Brasília Bayeux - PB, CEP 58.307-360, com contrato de constituição arquivado na JUCEP sob os nº 25 2.0034168-6 por despacho em 07 de Julho de 1999, respectivamente, resolvem promover uma ALTERAÇÃO CONTRATUAL, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:** - Fica admitido na sociedade a Sr.<sup>a</sup> **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, brasileira, solteira, natural de Santa Rita / PB, nascida em 24 de Março de 1977, empresária, portadora da cédula de identidade sob o nº 2.544.720 - SSP/PB, e CPF nº 010.180.424-58, residente na cidade de Bayeux - PB, na Rua Nildo José e Silva, 629, bairro de Alto da Boa Vista, CEP 58.308-440.

**Cláusula Segunda:** - A sócia **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, detentora de R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), divididos em 156 (cento e cinquenta) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, correspondente a 97,5% (noventa e sete, vírgula cinco por cento) do capital da sociedade, retira - se e transfere o total de suas quotas de participação, para a sócia recém admitida na sociedade a Sr.<sup>a</sup> **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, a sócia cedente declara ter recebido todos os seus direitos e haveres não podendo reclamar no futuro seja a que título for.

**Cláusula Terceira:** - O capital social da empresa que é no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fica neste ato elevado para o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididas em 350.000 (trezentas e cinquenta mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um reais) cada uma, distribuídos entre os sócios da seguintes maneiras:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL
PATRICIA FERREIRA RAMOS	341.250	R\$ 341.250,00
CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS	8.750	R\$ 8.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>

*(Handwritten initials)*






Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Cartório e Registro em 20/03/2014 Sob Nº 20140072071  
Protocolo: 140072071 de 09/03/2014 NIRE: 23200341886  
L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP  
Chancela : 0AB3C91EP93EF9FA16A8171F1F65ADC618E3A27  
José Pessoa - PB, 20/03/2014

*Maria do Fátima Ventura Vendício*

Maria do Fátima Ventura Vendício  
Secretária(a) Geral



of

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código CNJ 08 870-0  
Rua Francisco de Sá, 110 - Sala 201 - Centro - José Pessoa - CEP 52240-000 - Recife - PE - Fone: (51) 3441-1000 - Fax: (51) 3441-1001

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.240/1991 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 62261310171339330442-13; Data: 13/10/2017 13:45:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFW08786-1560  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "LK  
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP"**

LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
15/269  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
135  
-CP

**Cláusula Quarta:** - A administração da sociedade caberá à Sócia **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, com poderes e atribuições de administradora autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Quinta:** - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não estar impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**Cláusula Sexta:** - Todas e demais cláusula não alcançada no contrato anterior, permanecem inalteradas.

E por estarem em tudo justos e contratado na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

João Pessoa / PB, 28 de janeiro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO ROMERO LIBA VARANDAS**

  
\_\_\_\_\_  
**PATRICIA FERREIRA RAMOS**

  
\_\_\_\_\_  
**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 04.870-0  
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - João Pessoa - PB - CEP 55010-000 - Fone: (33) 3241-1111 - Fax: (33) 3241-1112

**Autenticação Digital**  
De acordo com as normas da Resolução nº 17 de 19 de maio de 2004 do Conselho Nacional de Justiça e do Art. 9º da Lei nº 11.343/2006 e da Lei Especial nº 12.110/2006 alterada e promulgada em 12/01/2006, a presente autenticação digital é válida.

**Cód. Autenticação: 62281310171339330442-14; Data: 13/10/2017 13:45:38**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFV05735-2 (VVI)  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



Junta Comercial do Estado da Paraíba  
 Certidão de Registro em 20/03/2014 sob Nº 20130072071  
 Protocolo : 140072071 de 06/03/2014 NIRE: 25200341688  
 L/K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP  
 Chancela: 0AB3C81EF93EF89FA15A8171F1F85ADC618E3A27  
 João Pessoa - PB, 20/03/2014



*M. Arcêncio*  
 Maria de Fátima Ventura Vionário  
 Secretária(a) Geral

*ds*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Rua Paraíba, 115 - Centro - João Pessoa - PB - CEP 51010-000


**Autenticação Digital:**  
 De acordo com o artigo 7º e 7º do art. 4º e 5º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 0º Inc. XII  
 da Lei Estadual 8.720/2008 e Resolução do Conselho Superior do Poder Judiciário do  
 Rio Grande do Norte, a presente certidão é autenticada e produzida nos termos da Lei nº  
 11.042/2002, observando o conteúdo desta certidão.

**Cód. Autenticação: 62261310171339330442-15-Data: 13/10/2017-13:45:39**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AFV06764-0181  
 Valor Total do Ato: R\$ 2,12  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "LK  
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP"**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direitos, **CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, brasileiro, separado judicialmente, natural de João Pessoa / PB, nascido em 29 de Abril de 1951, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 160389094-7, portador da cédula de Identidade sob o nº 202.628 - SSP/PB, e CPF nº 131.909.624-72, residente na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Borges da Fonseca, 25, Bairro do Roger, CEP 58.020-140, e **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, brasileira, solteira, natural de Santa Rita / PB, nascida em 24 de Março de 1977, empresária, portadora da cédula de Identidade sob o nº 2.544.720 - SSP/PB, e CPF nº 010.180.424-58, residente na cidade de Bayeux - PB, na Rua Nildo José e Silva, 629, bairro de Alto da Boa Vista, CEP 58.308-440, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira sob o nome empresarial de "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP", inscrita no CNPJ sob o nº 03.263.984/0001-91, com sede à Avenida Nossa Senhora das Graças, nº 184, bairro Brasília, Bayeux - PB, CEP 58.307-360, com contrato de constituição arquivado na JUCEP sob os nº 25 2 0034168-6, por despacho em 07 de Julho de 1999, respectivamente, resolvem promover uma **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:



**Cláusula Primeira:** Fica admitido na sociedade a Sr.<sup>a</sup> **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de Coremas / PB, nascida em 26 de Janeiro de 1969, empresária, portadora da cédula de Identidade sob o nº 1.241.389 - SSP/PB, e CPF nº 726.665.014-34, residente na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto.602, bairro do Miramar, CEP 58032-085.

**Cláusula Segunda:** - A sócia **PATRICIA FERREIRA RAMOS**, detentora de **RS 341.250,00** (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), divididos em 341.250 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta) quotas de valor nominal de **RS 1,00** (um real) cada uma, correspondente a **97,5%** (noventa e sete, vírgula cinco por cento) do capital da sociedade, refira-se e transfere o total de suas quotas de participação, para a sócia recém admitida na sociedade a Sr.<sup>a</sup> **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, a sócia cedente declara ter recebido todos os seus direitos e haveres não podendo reclamar no futuro seja a que título for.

**Cláusula Terceira:** - O capital social da empresa é no valor de **RS 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais); divididas em 350.000 (trezentas e cinquenta mil), quotas de valor nominal de **RS 1,00** (um real) cada uma, distribuídos entre os sócios da seguintes maneiras:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL
<b>LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA</b>	341.250	RS 341.250,00
<b>CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS</b>	8.750	RS 8.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>	<b>RS 350.000,00</b>

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 04.170-9

**Autenticação Digital**

De acordo com o art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º da Lei Federal (Lei 11.127/04) e Art. 9º, Inc. II, da Lei Estadual (Lei 12.200/03), mediante a presença integral digitalizada, reproduzida por meio eletrônico assinado e conferido respectivo. O retorno é enviado ao usuário.

Cód. Autenticação: 52281310171339330442-16; Data: 13/10/2017, 13:45:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal O: AFV06783-9NBP  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://sctodigital.tpb.jus.br/>



Junta Comercial do Estado do Paraná  
 Conselho Registrado em 11/08/2014 Sob Nº 20140174880  
 Protocolo: 140174680 do 00/00/2014 NIRE: 26200341880  
**L N CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**  
 Matrícula: 27889F4B04B1F85A88605ABED7095D323FE73816  
 Jato Princesa - PB, 11/08/2014

*[Handwritten signature]*

Maria de Fátima Ventura Veranda  
 Secretária(a) Geral



*[Handwritten initials]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.879-0  
 Rua Manoel de Barros, 148 - Jato Princesa - PB - CEP: 57.100-000

**Autenticação Digital**  
 De acordo com as regras do art. 7º, inc. V, VI, VII e VIII da Lei Federal 8.933/94 e Art. 5º, inc. XII  
 da Lei Federal 11.743/08, subscrevo e prometo fornecer a seguinte certificação digital de  
 documento eletrônico e cópia impressa do mesmo. Confira:  
**Cód. Autenticação: 62281310171339330442-17 - Data: 15/10/2017 13:45:30**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APV06782-7HNT6  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tpb.jus.br>

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP"**

**Cláusula Quarta:** - A administração da sociedade caberá à Sócia **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, com poderes e atribuições de administradora autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Quinta:** - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**Cláusula Sexta:** - Todas e demais cláusulas não alcançada no contrato anterior, permanece inalteradas.



E por estarem em todo justos e contratado na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

João Pessoa / PB, 28 de Maio de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**

  
\_\_\_\_\_  
**PATRICIA FERREIRA RAMOS**


  
\_\_\_\_\_  
**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**





Junta Comercial do Estado da Paraíba  
 Certidão de Registro em 11/09/2017 525 N° 20140174680  
 Protocolo: 140174680 de 06/09/2013 NIRE: 28200341888  
 LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP  
 Chancela: 27899F4B0481F93A28605A9E070950323FE73916  
 4645 Brasília - PB - 51002018

*Intervenção*



Maria do Carmo Viana Viana  
 Secretária(a) Geral

*MB*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4  
 Rua Passagem São Pedro, nº 120 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01018-000 - Fone: (11) 3061-1212

**Autenticação Digital**


Código de Autenticação: 52261310171339330442-19; Data: 19/10/2017 13:45:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - APV09780-UBHN  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Consultar os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA LK  
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP**



Pelo presente instrumento particular **CLÁUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, brasileiro, separado judicialmente, natural de João Pessoa-PB, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 160389094-7, CPF nº 131.909.624-72 e RO nº 202628/SSP-PB, nascido em 29/04/1951, residente e domiciliado na Rua Borges da Fonseca, 25, Rôger, João Pessoa-PB CEP :58.020-140 e **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária natural de Coremas - PE, nascida no dia 26.01.1969, portadora do CPF nº 726.665.014-34 e Carteira de Identidade nº 1241.389-SSP-PB, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, João Pessoa-PB, CEP 58.042-095, únicos sócios da LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, com sede na Avenida Nossa Senhora das Graças, 184, Bairro Brasília, Bayeux, Paraíba, CEP: 58.307-360, Registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob o NIRE 2520034168-6, por despacho de 07/07/1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.263.987/0001-91, de conformidade com as alterações introduzidas pelo novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, resolvem assim alterar o contrato social de conformidade as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O sócio **CLÁUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**, detentor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), divididos em 750 (setecentos e cinquenta) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondente a 2,5% (dois vigésimos cinco por cento) do capital da sociedade, cede e transfere o total de suas quotas para a sócia remanescente na sociedade, a Sr.<sup>a</sup> **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, que passa a ter R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondente a 100% (cem por cento) do capital da sociedade, o sócio cedente declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, não podendo reclamar no futuro seja que título for.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O Capital Social continua inalterado no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, assim atribuída ao único sócio.

NOME DO SÓCIOS	QUANTIDADES DE QUOTAS	TOTAL EM R\$
LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA	350.000	350.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade se obriga em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias admitir novos sócios (inciso V do art. 1.033 do CCB) ou transformar-se em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EPP  
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 08/07/2015 às 15:11 sob nº 2520034168-6  
 PROTOCOLO 15076548 DE 07/07/2015 NIRE 2520034168-6  
 LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP  
 Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 Secretária Geral  
 JOÃO PESSOA - PB/0772015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site [www.radesin.pb.gov.br](http://www.radesin.pb.gov.br) informando o seguinte código de verificação: 7415228599

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELionato DE NOTAS - Código CUI 04.870-9  
 Rua Francisco de Sá, 140 - Bairro São José - CEP 58.050-000 - João Pessoa - PB

**Autenticação Digital**

100% seguro por assinatura eletrônica e assinatura digitalizada em PDF  
 de Lei Federal nº 12.362/2010 e Lei Estadual nº 10.000/2010, respeitando as  
 condições estabelecidas e o modelo deste ato. O referido é verdade. Dou  
 fé.

Cód. Autenticação: 82281310171339330442-20-Data: 13/10/2017-13:45:33

Bola Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFV08779-RCHP  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://sede01digital.jpb.jus.br>

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "LIK  
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP"**

**CLAUSULA QUARTA** - A administração da sociedade caberá a sócia **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA QUINTA** - A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pecha ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA SEXTA** - Todas e demais cláusulas não alcançada no contrato anterior permanecem inalteradas.

E, por estarem todos de perfeito e comum acordo, assinam o presente instrumento, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.

Cartório: **Veado Bastos**, **Traveux-PB**, 14 de maio de 2015.

**CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS**  
Socio

**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**  
Sócia



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EPP**  
CERTIFICADO O PRESENTE EM 18/07/2015 ÀS 11:11 HORAS DEPOIS DE RECEBEREMOS O ORIGINAL EM 07/07/2015, VISTA, RECONHECIDA E AUTENTICADA EM 18/07/2015.

**Luiz Auratiana Ventura Vasconcelos**  
Diretora Geral  
JOÃO PESSOA, 08/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site [www.todasib.pb.gov.br](http://www.todasib.pb.gov.br) informações e instruções sobre a verificação: 0815041001

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Cód. do CUI 06.870-8  
Rua Manoel de Araújo, 100 - São José - João Pessoa - PB 55015-000 - Fone: (33) 3241-1111



**Autenticação Digital**  
O presente documento eletrônico foi autenticado em 13/10/2017 às 13:45:33 horas, sob o nº 62261310171339330442-21. O valor total do ato em R\$ 4,12.

**Cód. Autenticação: 62261310171339330442-21 - Data: 13/10/2017 - 13:45:33**

**Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFV06718-0721**  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpo.jus.br>



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 08 TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.**



**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, natural de Coremas - PB, nascida em 26 de Janeiro de 1969, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF nº. 726.665.014-34 e RG nº. 1.241.389.SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Durval Ribeiro de Lima, nº. 1201, Apto 602, Bairro Miramar, João Pessoa - PB, CEP 58032-085, Na condição de única sócia da empresa "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP", inscrita no CNPJ sob o nº. 03.263.984/0001-91 com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, nº. 184, Bairro Brasília, Bayeux - PB, CEP 58307-360, com contrato de constituição arquivado na JUCEP sob o nº. 2520034168-6, por despacho de 07 de julho de 1999 Resolve na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº. 10.406/02 em conformidade com a lei 12.441/2011, alterar e transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, o contrato social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA 1ª - DO TIPO JURIDICO:** Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL:** O capital social da empresa permanece inalterado, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, que nesta data passa a constituir o capital social da LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.

**CLÁUSULA 3ª - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, no ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 17:29 SOB Nº 20150631166  
PROTOCOLO: 150621060 DE 18/12/2015; CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB150621060. MIRE: 25500034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

Maria de Yátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 28/12/2015  
www.jucep.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 08 TRANSFORMAÇÃO DE  
SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - LK CONSTRUÇÕES E  
INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.**



**CLÁUSULA 4ª - DA RAZÃO SOCIAL:** A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, girará sob o nome empresarial LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP e tem sede na Av. Nossa Senhora das Graças, nº. 184, Bairro Brasília, Bayeux - PB, CEP 58307-360 e usará a expressão LK CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA 5ª - DO OBJETO SOCIAL:** A empresa tem o seguinte objeto social:

- Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00)
- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9-01)
- Obras de irrigação (42.22-7-02)
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00)
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7-01)
- Obras de montagem industrial (42.92-8-02)
- Obras de terraplenagem (43.13-4-00)
- Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01)
- Atividades de estudos geológicos (71.19-7-02)
- Administração de obras (43.99-1-01)
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia (71.19-7-01)
- Design de interiores (74.10-2-02)
- Serviços de arquitetura (71.11-1-00)
- Incorporação de empreendimentos imobiliários (41.10-7-00)

*[Handwritten mark]*

**CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO:** O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA 7ª - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

*[Handwritten mark]*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDH



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/12/2015 17:29 SOB Nº 20150621060.  
PROTOCOLO: 150621060 DE 18/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB150621060. NIRE: 2560034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

Maria do Pátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 28/12/2015  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 08 TRANSFORMAÇÃO DE  
SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - LK CONSTRUÇÕES E  
INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.**



§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**CLÁUSULA 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO:** A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA 9ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro do ano civil, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**Parágrafo Primeiro:** Fica a **EIRELI** autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA 10ª - DA DECLARAÇÃO:** O titular-Administrador **LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA** declara, sob as penas da Lei: **Parágrafo Primeiro** - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional; **Parágrafo segundo** - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA:** O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/12/2015 17:29:50B Nº 20150521060-  
PROTOCOLO: 150621060 DE 18/12/2015 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR150621060. NIRE: 25600034101  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

Maria do Pátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 28/12/2015  
www.redeem.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código CUI 04570-0  
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - João Pessoa - PB 55015-000 - Fone: (31) 3311-1111 - Fax: (31) 3311-1111

**Autenticação Digital**  
O presente documento foi autenticado e assinado digitalmente pelo Tabelião de Notas em seu sistema eletrônico de trabalho, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006, que dispõe sobre a criação de um sistema de registro eletrônico de documentos e a criação de um sistema de registro eletrônico de documentos.

Cód. Autenticação: 62261310171339330442-25 - Data: 13/10/2017, 13:45:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-2F-V0877-A-0K40-  
Valor Total do Ato: R\$ 2,12

Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.jpb.jus.br>

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 08 TRANSFORMAÇÃO DE  
SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - LK CONSTRUÇÕES E  
INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.**

JK 6011  
22/12/2015  
269  
7

COMISSÃO PERMANENTE DE  
447  
-CPI

**CLÁUSULA 12ª - DO FORO:** Fica eleito o foro da Cidade de João Pessoa - PB, Pela  
exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento; em 3 (três)  
vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante a Junta Comercial do  
Estado da Paraíba competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de  
acordo com a legislação em vigor.

João Pessoa - PB, 01 de Dezembro de 2015.

*Cartório*  
Azevedo Bastos

*Lucrenilde R. N. D. Nogueira*  
**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRI 06.870-0  
Rua Paraíba, 28 - João Pessoa - Paraíba - CEP 55030-000 - Fone: (33) 3341-1000 - Fax: (33) 3341-1001

Carregado por reconhecimento e assinatura de LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA DUMIZ  
a qual certifica com o padrão registrado neste Cartório em  
João Pessoa - 01 de Dezembro de 2015  
Em Teste da Verdade.  
MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Escrevente (CM 1 - Total R\$ 8,00)  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B: ACP00046-TC1B  
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/12/2015 17:39:00 Nº. 3015621060.  
PROTOCOLO: 150821060 DE 28/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB150621060. HIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES HIRELI EPP  
Márcia de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 28/12/2015  
[www.rcdesap.pb.gov.br](http://www.rcdesap.pb.gov.br)


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,  
informando seus respectivos códigos de verificação

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRI 06.870-0  
Rua Paraíba, 28 - João Pessoa - Paraíba - CEP 55030-000 - Fone: (33) 3341-1000 - Fax: (33) 3341-1001


**Autenticação Digital**  
De acordo com o artigo 1.º, § 2º, do art. 4.º e 5.º da Lei Federal 8.933/84 e art. 3.º do  
Decreto Estadual 17.200/2003, publicado e presente em registro digitalizado, reprodução fiel  
do documento apresentado e conferido neste Cartório. O referido é verdade. Dou fé.  
Cód. Autenticação: 62281510171339330442-26; Data: 28/12/2015 13:45:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - APV06773-VC00  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12  
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

**1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP"  
CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Coremas - PB, nascida em 26.01.1969, portadora do RG n.º 1.241.389 SSP PB emitido em 24.05.2013 e inscrita no CPF sob n.º 726.665.014-34, residente e domiciliada à Rua Durval Ribeiro de Lima, n.º 1201, Apto 602, Bairro Miramar, João Pessoa - PB, CEP 58.032-085



Na condição de titular da empresa denominada **LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP**, com sede na cidade de Bayeux-PB à Av. Nossa Senhora das Graças, n.º 184, Bairro Brasília, CEP 58.307-360. Registrada sob NIRE n.º 25600034101, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 03.263.984/0001-91. Resolve ajustar a presente alteração da empresa nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DA TITULARIDADE**

**Cláusula Primeira** - A Titular da empresa vende a titularidade e suas quotas à **FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Pessoa - PB, nascido em 24.11.1966, portador do RG n.º 1.064.355 SSP PB emitido em 07.01.2013 e inscrito no CPF sob n.º 498.993.844-53, residente e domiciliada à Rua Durval Ribeiro de Lima, n.º 1201, Apto 602, Bairro Miramar, João Pessoa - PB, CEP 58.032-085.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula Segunda** - A administração da empresa será exercida por **FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR** com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa.

**Cláusula Terceira** - O Titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Cláusula Quarta** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)




CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2018 15:51 SOB N.º 20180037960.  
PROTOCOLO: 180037960 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800489204. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/02/2018  
www.redeesim.pb.gov.br




**1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:**  
**"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP"**  
**CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



### DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula Quinta** - O Capital Social permanece inalterado em R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 quotas, totalmente já integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela sua nova Titular FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR.



Parágrafo único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Sexta** - Demais cláusulas não modificadas pela presente alteração continuam em pleno vigor.

### DA CONSOLIDAÇÃO

**Cláusula Sétima** - Em face das alterações acima, consolida-se o instrumento de constituição, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP"**

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**Cláusula Primeira** - A empresa gira sob o nome empresarial LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP e tem sede e domicílio na Av. Nossa Senhora das Graças, nº. 184, Bairro Brasília, Bayeux-PB, CEP 58.307-360.

Parágrafo único - Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

### DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula Segunda** - O capital é de 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 quotas, totalmente já integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR.

Parágrafo único - a responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2018 15:51 SOB Nº 20180037960.  
PROTOCOLO: 180037960 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800489204. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP


Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA 14/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP"  
CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**DO OBJETO SOCIAL**

**Cláusula Terceira** - A empresa tem como objetivos a Construção de edifícios (4120-4-00); Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00); Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9-01); Obras de irrigação (42.22-7-02); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7-01); Obras de montagem industrial (42.92-8-02); Obras de terraplenagem (43.13-4-00); Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01); Atividades de estudos geológicos (71.19-7-02); Administração de obras (43.99-1-01); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (71.19-7-01); Design de interiores (74.10-2-02); Serviços de arquitetura (71.11-1-00) e Incorporação de empreendimentos imobiliários (41.10-7-00).



**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula Quarta** - A empresa iniciou suas atividades em 08/07/1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DA ADMINISTRAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DO DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula Quinta** - A administração da empresa é exercida por FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa.

**Cláusula Sexta** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro do ano civil, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**Parágrafo Único** - Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula Sétima** - O Titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.




CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2018 15:51 SOB Nº 20180037960.  
PROTOCOLO: 180037960 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800489204. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa:  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP"  
CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**Cláusula Oitava** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)



**Cláusula Nona** - Serão contratados profissionais técnicos devidamente registrados no CREA para responder pela parte técnica da empresa quando houver necessidade para atribuições técnicas de construção civil.

**DO FORO**


**Cláusula Decima** - Fica eleito o foro desta comarca de Bayeux para qualquer ação fundada neste instrumento renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por assim deliberar, assina-se o presente instrumento, arquivando-se na Junta Comercial do Estado da Paraíba, de acordo com a legislação em vigor.


Bayeux-PB, 26 de janeiro de 2018

**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**  
CPF: 726.665.014-34

**FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**  
CPF: 498.993.844-53



Reconheço por semelhança a assinatura de LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA DINIZ a qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé.  
João Pessoa, 07 de Fevereiro de 2018.  
Em Teste da verdade.  
MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Escrivente (Ord 1: Total R\$ 12,13)  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B: AGL 68667-XJOG  
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>




Reconheço por semelhança a assinatura de FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR a qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé.  
João Pessoa, 07 de Fevereiro de 2018.  
Em Teste da verdade.  
MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Escrivente (Ord 1: Total R\$ 12,13)  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B: AGL 68668-DIKT  
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>




CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2018 15:51 SOB Nº 20180037960.  
PROTOCOLO: 180037960 DE 02/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800489204. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/02/2018  
[www.redeasim.pb.gov.br](http://www.redeasim.pb.gov.br)

**2ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI"  
CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Pessoa - PB, nascido em 24.11.1966, portador do RG n.º 1.064.355 SSP PB emitido em 07.01.2013 e inscrito no CPF sob n.º 498.993.844-53, residente e domiciliada à Rua Durval Ribeiro de Lima, n.º 1201, Apto 602, Bairro Miramar, João Pessoa - PB, CEP 58.032-085.



Na condição de titular da empresa denominada **LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Bayeux-PB à Av. Nossa Senhora das Graças, n.º 184, Bairro Brasília, CEP 58.307-360. Registrada sob NIRE n.º 25600034101, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 03.263.984/0001-91. Resolve ajustar a presente alteração da empresa nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **DO ENDEREÇO**

**Cláusula Primeira** - O endereço da empresa passa a ser na Av. Dom Pedro II, n.º 1901, Sala 304, Bairro Torre, João Pessoa-PB, CEP 58.040-440.

#### **DO CAPITAL SOCIAL**

**Cláusula Segunda** - O capital social da empresa que era R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente já integralizado, passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 quotas, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, proveniente da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, detido, em sua totalidade, pelo seu Titular **FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**.

Parágrafo único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Terceira** - Demais cláusulas não modificadas pela presente alteração continuam em pleno vigor.

#### **DA CONSOLIDAÇÃO**

**Cláusula Quarta** - Em face das alterações acima, consolida-se o instrumento de constituição, mediante as condições e cláusulas seguintes:




CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2018 14:38 SOB N.º 20180353195.  
PROTOCOLO: 180353195 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803144135. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 03/08/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**2ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa**  
**"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI"**  
**CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada "LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI"**



**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**Cláusula Primeira** - A empresa gira sob o nome empresarial LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e tem sede e domicílio na Av. Dom Pedro II, nº. 1901, Sala 304, Bairro Torre, João Pessoa-PB, CEP 58.040-440.

Parágrafo único - Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**Cláusula Segunda** - O capital social é de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 quotas, totalmente já integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR.

Parágrafo único - a responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

**DO OBJETO SOCIAL**


**Cláusula Terceira** - A empresa tem como objetivos a Construção de edifícios (4120-4-00); Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00); Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9-01); Obras de irrigação (42.22-7-02); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7-01); Obras de montagem industrial (42.92-8-02); Obras de terraplenagem (43.13-4-00); Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01); Atividades de estudos geológicos (71.19-7-02); Administração de obras (43.99-1-01); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (71.19-7-01); Design de interiores (74.10-2-02); Serviços de arquitetura (71.11-1-00) e Incorporação de empreendimentos imobiliários (41.10-7-00).



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2018 14:38 SOB Nº 20180353195.  
PROTOCOLO: 180353195 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803144135. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 03/08/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**2ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa  
"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI"  
CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula Quarta** - A empresa iniciou suas atividades em 08/07/1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DA ADMINISTRAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DO DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula Quinta** - A administração da empresa é exercida por FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa.

**Cláusula Sexta** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro do ano civil, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

**Parágrafo Único** - Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observado a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula Sétima** - O Titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Cláusula Oitava** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula Nona** - Serão contratados profissionais técnicos devidamente registrados no CREA para responder pela parte técnica da empresa quando houver necessidade para atribuições técnicas de construção civil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2018 14:38 SOB Nº 20180353195.  
PROTOCOLO: 180353195 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803144135. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 03/08/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**2ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo da Empresa**  
**"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI"**  
**CNPJ: 03.263.984/0001-91 - NIRE: 25600034101**



**DO FORO**

**Cláusula Decima** - Fica eleito o foro desta comarca de João Pessoa para qualquer ação fundada neste instrumento renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



E por assim deliberar, assina-se o presente instrumento, arquivando-se na Junta Comercial do Estado da Paraíba, de acordo com a legislação em vigor.

João Pessoa-PB, 30 de julho de 2018

*Carta*

**FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**  
**CPF: 498.993.844-53**  
**TITULAR**

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6/1  
Rua Padre Manoel da Costa, 1141 - Lagoa dos Carreiros - João Pessoa - CEP 55040-000 www.cartorioazvedobastos.com.br Tel: (33) 3314-1111

Reconheço por semelhança e assinatura de **FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR** e qual confere com o padrão registrado nessa serventia, dou fé.  
João Pessoa, vinte e um de Julho de dois mil e dezoito  
Em Teste da Verdade  
Marcelo Timóteo de Oliveira, Escrevente - (Ord: 1, Total: 12/13)  
Selo Digital de Fiscalização Tipo AHH98518-TH5C  
Controle de dados de ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2018 14:38 SOB Nº 20180353195.  
PROTOCOLO: 180353195 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803144135. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 03/08/2018  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

**PROIBIDO FALSIFICAR**

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

**1660712671**

**1660712671**

**FRANCISCO RUIBENIO DINIZ DINIZ**

**1084305** **889** **68**

**08/09/2023** **08/09/2023**

**FRANCISCO RUIBENIO DINIZ**  
**FRANCISCO RUIBENIO DINIZ**  
**FRANCISCO RUIBENIO DINIZ**



**0208181129**  
**88042511970**

**PARA FIRMAR**

**1660712671**

Digitizada com CamScanner

*JS*



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS

**Autenticação Digital**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-147.266-2/2023  
 Valor Total do Selo: R\$ 3,50


Validar os dados de que em: <http://repositorio.dia.mp.br>

Autenticação Digital: 82281804201131570853-1; Data: 16/04/2023/11:12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DA PARAÍBA  
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
 FUNDADO EM 1888  
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
 JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/06/2020 09:56:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62261604201131570653-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e62250cd8d09f2f50e2b853523e80f060348100dde63cce78376db13e0d264865adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79




*JB*



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.







### **5.3 - REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA**

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOÃO PESSOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO

  
REDESIMPB



# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 6601

Razão Social: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES

CNPJ: 03.263.984/0001-91

Inscrição Municipal: 785580

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundárias: 4399-1/01 - Administração de obras, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 7410-2/02 - Design de interiores, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

Município: Município de João Pessoa Endereço: AVENIDA Dom Pedro II, 1901, SALA 304, Torre

CEP: 58040440

Local e data: Município de João Pessoa, quarta, 19 de setembro de 2018

Vencimento: Indeterminado

**DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA**

Secretaria Municipal de Planejamento

## Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não a regularização do imóvel


Código de Autenticidade: **18AHC2GQAX**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS


Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  
PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA  
MUNICIPAL



REDESIMPB



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 785580

**Razão Social:** LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

**Nome Fantasia:** LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES

**CNPJ:** 03.263.984/0001-91

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundárias:** 4399-1/01 - Administração de obras, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 7410-2/02 - Design de interiores, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

**Município:** Município de João Pessoa **Endereço:** AVENIDA Dom Pedro II, 1901, SALA 304; Torre

**CEP:** 58040440

**Local e data:** Município de João Pessoa, sexta, 03 de agosto de 2018

ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

Secretaria da Receita Municipal


**Código de Autenticidade:** NI1VZH12

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.263.984/0001-91  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/07/1999

NOME EMPRESARIAL  
L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
 42.22-7-02 - Obras de irrigação  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
 43.99-1-01 - Administração de obras  
 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
 74.10-2-02 - Design de interiores  
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO  
AV DOM PEDRO II

NÚMERO  
1901

COMPLEMENTO  
SALA 304

CEP  
58.040-440

BAIRRO/DISTRITO  
TORRE

MUNICÍPIO  
JOAO PESSOA

UF  
PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
LKCONSTRUOESEINCORPORACOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(83) 3023-7199

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/06/2020 às 20:38:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 03.263.984/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:30:52 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/06/2020.

Código de controle da certidão: **69F0.A386.AEE0.46DB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de validade


CNPJ: 03.263.984/0001-91 - LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI  
Período: 12/05/2020 a 12/05/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação
69F0.A386.AEE0.46DB	Positiva com efeitos de negativa	23/12/2019 11:30:52	20/06/2020	Válida Prorrogada até 18/09/2020



Segunda via CPL-

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda




Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

**CERTIDÃO**



CÓDIGO: F47F.B837.700C.8BEC

Emitida no dia 01/06/2020 às 10:24:35

Nome Empresarial:

LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP

Endereço:

NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Bairro:

BRASILIA

Inscr. Estadual:

16.125.934-0

Município:

BAYEUX

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

184

Complemento:

CEP:

58307-360

CNPJ/CPF:

03.263.984/0001-91

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.



Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias** a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.receita.pb.gov.br](http://www.receita.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Data: 01/06/2020

Hora: 08:22

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2020/035163

Nº de Controle de Autenticação

494.545.514.508

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 03263984000191		Nome do Contribuinte LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI			
Endereço AV DOM PEDRO II		Número 01901	Apto/Sala	Bloco	Complemento SALA 304;
Bairro TORRE	CEP 58040440	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.


### INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 78558-0

IMOBILIÁRIAS:


### OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).  
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  
Certidão emitida gratuitamente em 01/06/2020 08:22:37

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF



**Inscrição:** 03.263.984/0001-91

**Razão Social:** L K CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI EPP

**Endereço:** AV DOM PEDRO II 1901 SALA 304 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /  
58040-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/03/2020 a 09/07/2020


**Certificação Número:** 2020031202405280610445

Informação obtida em 01/06/2020 08:26:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LK CONSTRUES E INCORPORAES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.263.984/0001-91  
Certidão n°: 11752888/2020  
Expedição: 22/05/2020, às 19:37:49  
Validade: 17/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LK CONSTRUES E INCORPORAES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.263.984/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévias.



## **5.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA**

*[Handwritten mark]*

Análise do prazo para registro do Balanço Patrimonial 2019 à luz da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020.

## Relatório

Muitos empresários e componentes de comissões de licitação tem demonstrado dúvida no tocante se o prazo para registro do Balanço Patrimonial nas Juntas Comerciais das empresas com exercício findo em 31/12/2019, permanece 30/04/2020 ou foi prorrogado devido as medidas de mitigação dos impactos da pandemia do novo coronavírus editadas pelos governos nos últimos meses. Com o intuito de corroborar na elucidação dessa dúvida analisamos da seguinte maneira:

## Fundamento

A Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, traz em seu artigo 4º, prorrogação das assembleias de sócios das sociedades limitadas cujo exercício social se encerre entre 31/12/2019 e 31/03/2020, excepcionalmente para o prazo de 7 meses contados da data de encerramento do exercício social, com a seguinte redação:


*Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses contado do término do seu exercício social.*

Já o artigo 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil que trata a referida medida provisória disciplinava como prazo para assembleia dos sócios que delibera sobre o Balanço Patrimonial o quarto mês ao encerramento do exercício, segue:

*Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:*  
*I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;*



**meta**  
soluções contábeis



E por sua vez a Lei das Licitações, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê no artigo 31 que o Balanço Patrimonial necessário à comprovar a qualificação econômico-financeira da empresa, seja o do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, segue norma:

*Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:*


*I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;*

*II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo desembargador da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;*

*III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.*

## Conclusão

É de amplo conhecimento que os Balanços Patrimoniais das empresas que encerram seu exercício social em 31 de dezembro devem registrar seus balanços em 30 de abril do ano seguinte. Este prazo está previsto no código civil no seu artigo 1.078 quando determina como limite para realização da assembleia dos sócios para deliberar sobre o balanço patrimonial dentre outras pautas. Inclusive a Junta Comercial exige a ata desta assembleia para proceder o registro do balanço. Logo, pode-se concluir que com o adiamento da referida assembleia através da MP nº 931 fica excepcionalmente prorrogado para 31/07/2020 o registro dos Balanços Patrimoniais das empresas que encerram seu exercício social em 31/12/2019. Salvo melhor juízo.

  
**Moisés Alves Barrêto Neto**  
Contador  
CRC-PB 008638/0-5

Assinado digitalmente por MOISES ALVES  
BARRETO NETO:04866893443  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=EM BRANCO,  
OU=70133632000109, CN=MOISES ALVES  
BARRETO NETO:04866893443  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2020-06-18 14:48:51  
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/03/2020 | Edição: 61-B | Seção: 1 - Extra | Página: 2  
Órgão: Atos do Poder Executivo



## MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, DE 30 DE MARÇO DE 2020

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia geral ordinária em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.

§ 2º Os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da assembleia geral ordinária nos termos do disposto no caput ou até que ocorra a reunião do conselho de administração, conforme o caso.

§ 3º Ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao conselho de administração deliberar, ad referendum, assuntos urgentes de competência da assembleia geral.

§ 4º Aplicam-se as disposições deste artigo às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às subsidiárias das referidas empresas e sociedades.

Art. 2º Até que a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 1º seja realizada, o conselho de administração, se houver, ou a diretoria poderá, independentemente de reforma do estatuto social, declarar dividendos, nos termos do disposto no art. 204 da Lei nº 6.404, de 1976.

Art. 3º Excepcionalmente durante o exercício de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários poderá prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº 6.404, de 1976, para companhias abertas.

Parágrafo único. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários definir a data de apresentação das demonstrações financeiras das companhias abertas.

Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.

§ 2º Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no caput ficam prorrogados até a sua realização.

Art. 5º A sociedade cooperativa e a entidade de representação do cooperativismo poderão, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou o art. 17 da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e fiscalização dos outros órgãos estatutários previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia geral ordinária nos termos previstos no caput ficam prorrogados até a sua realização.

Art. 6º Enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes exclusivamente da pandemia da covid-19:

I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020, o prazo de que trata o art. 36 da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994, será contado da data em que a junta comercial respectiva restabelecer a prestação regular dos seus serviços; e

II - a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos fica suspensa a partir de 1º de março de 2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta comercial respectiva no prazo de trinta dias, contado da data em que a junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços.

Art. 7º A Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:

\*Art. 1.080-A. O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.\* (NR)

Art. 8º A Lei nº 5.764, de 1971, passa a vigorar com as seguintes alterações:

\*Art. 43-A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.\* (NR)

Art. 9º A Lei nº 6.404, de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:

\*Art.121 .....

§ 1º Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

§ 2º Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.\* (NR)

\*Art.124. ....

§ 2º A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifício onde a companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que seja no mesmo Município da sede e indicado com clareza nos anúncios.

§ 2º-A Regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários poderá excepcionar a regra disposta no § 2º para as sociedades anônimas de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de assembleia digital.

.....\* (NR)

Art. 10. Fica revogado o parágrafo único do art. 121 da Lei nº 6.404, de 1976.


Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

**JAIR MESSIAS BOLSONARO**  
Paulo Guedes

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25600034101	CNPJ 03.263.984/0001-91
NOME EMPRESARIAL LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.25.E2.AB.71.81.7A.99.ED.DF.F5.15.7C.03.29.48.AC.EF.C8.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05295561461	RAFAEL PAULINO DA SILVA:05295561461	534805893220088470 415054217767020817 4	08/05/2018 a 07/05/2021	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03263984000191	"LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI :03263984000191"	955625589266666362 704464181738299003 2	28/05/2019 a 27/05/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

09.25.E2.AB.71.81.7A.99.ED.DF.F5.15.  
7C.03.29.48.AC.EF.C8.0E-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/06/2019 às 11:42:24  
CF.A5.04.87.DC.E7.76.94  
70.E9.3C.7C.C3.4F.38.FE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 03.263.984/0001-91

Número de Ordem do Livro: 9



## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

NIRE 25600034101

CNPJ 03.263.984/0001-91

Número de Ordem 9

Natureza do Livro Livro Diário

Município João Pessoa

Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/07/1999

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13274

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LK CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 9

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13274

Data de inicio 01/01/2018

Data de término 31/12/2018


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.25.E2.AB.71.81.7A.99.ED.DF.F5.15.7C.03.29.48.AC.EF.C8.0E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

## Balanco Patrimonial

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901,  
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918  
NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999



Pág.: 1

Fortes Contábil


Conta	31/12/2018	31/12/2017
*** Ativo ***	5.026.614,04 D	2.951.770,21 D
Ativo Circulante	2.645.891,78 D	1.894.615,04 D
Disponibilidades	1.114.780,61 D	386.109,05 D
Numerários em Espécie	673.204,63 D	386.103,94 D
Caixa Geral	673.204,63 D	386.103,94 D
Bancos	139.087,55 D	5,11 D
Contas Correntes	139.087,55 D	5,11 D
Valores Mobiliários	302.488,43 D	0,00
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	302.488,43 D	0,00
Clientes	1.440.722,50 D	1.440.723,49 D
Clientes Nacionais	1.440.722,50 D	1.440.723,49 D
Duplicatas a Receber	1.440.722,50 D	1.440.723,49 D
Créditos	85.793,89 D	63.187,52 D
Créditos com Terceiros	85.793,89 D	63.187,52 D
Adiantamentos a Fornecedores	1.876,56 D	1.876,56 D
Impostos e Contribuições a Recuperar	83.917,13 D	61.310,98 D
Estoques	4.594,98 D	4.594,98 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.594,98 D	4.594,98 D
Estoques de Materiais	4.594,98 D	4.594,98 D
Ativo não Circulante	2.380.722,26 D	1.057.155,17 D
Realizável a Longo Prazo	2.346.707,75 D	1.025.140,66 D
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	2.311.785,00 D	1.001.569,64 D
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	2.311.785,00 D	1.001.569,64 D
Valores Mobiliários	13.351,73 D	0,00
Valores Mobiliários	13.351,73 D	0,00
Outras Contas	23.571,02 D	23.571,02 D
Outros Créditos	23.571,02 D	23.571,02 D
Imobilizado	32.014,51 D	32.014,51 D
Bens em Operação	68.918,85 D	68.918,85 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	68.918,85 D	68.918,85 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	36.904,34 C	36.904,34 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	36.904,34 C	36.904,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.026.614,04 (Cinco Milhões Vinte e Seis Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Quatro Centavos).

Transcrito do Livro diário nº 9

  
Francisco Ramalho Diniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53

  
João Pessoa, PB, 31 de Dezembro de 2018  
Meta Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9

  
Rafael Paulino da Silva  
Contador - CRC PB-00909710-8  
CPF: 052.955.614-61




CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br

## Balanco Patrimonial

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901,  
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918  
NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999



Pág.: 2

Fortes Contábil


Conta	31/12/2018	31/12/2017
*** Passivo ***	5.026.614,04 C	2.951.770,21 C
Passivo Circulante	869.755,50 C	380.247,04 C
Obrigações de Curto Prazo	869.755,50 C	380.247,04 C
Fornecedores	402.887,80 C	107.438,24 C
Fornecedores Nacionais	402.887,80 C	107.438,24 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	424.652,42 C	282.147,47 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.134,89 C	78.078,75 C
Obrigações Fiscais	345.517,53 C	188.070,72 C
Empréstimos e Financiamentos	3.653,38 C	3.653,38 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	3.653,38 C	3.653,38 C
Provisões	38.581,90 C	7.009,95 C
Provisões de Natureza Trabalhista	38.581,90 C	7.009,95 C
Patrimônio Líquido	4.156.858,54 C	2.571.523,17 C
Capital Realizado	1.500.000,00 C	350.000,00 C
Capital Social	1.500.000,00 C	350.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C	350.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.656.858,54 C	2.221.523,17 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.656.858,54 C	2.221.523,17 C
Lucros Acumulados	2.698.219,21 C	2.280.883,84 C
(-) Prejuízos Acumulados	39.360,67 D	39.360,67 D

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.026.614,04 (Cinco Milhões Vinte e Seis Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Quatro Centavos).

Transcrito do Livro diário nº 9

  
Francisco Ramalho Diniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53

João Pessoa, PB, 31 de Dezembro de 2018  
  
Mela Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9

Rafael Paulino da Silva  
Contador - CRC PB-009097/O-8  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br

# Demonstração do Resultado do Exercício



Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918

Pág.: 3


Fortes Contábil



Conta	01/01/2018	a	31/12/2018
(+) Receita Bruta Operacional			2.945.463,53
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			2.945.463,53
Vendas de Serviços			2.945.463,53
(-) Deduções da Recella			131.372,22
Impostos Faturados			131.372,22
ISS			23.862,80
COFINS			88.383,91
PIS			19.145,51
(=) Receita Líquida			2.814.091,31
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			1.073.734,71
Custo dos Serviços Prestados			1.073.734,71
(=) Lucro Bruto			1.740.356,60
(-) Despesas Operacionais			155.021,23
Despesas Administrativas			75.129,55
Despesas Tributárias			70.624,13
Resultado Financeiro			9.267,55
Receitas Financeiras			(0,36)
Despesas Financeiras			9.267,91
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			1.585.335,37
(=) Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social			1.585.335,37
(=) Resultado Líquido do Exercício			1.585.335,37

Transcrito do Livro diário nº 9

  
Francisco Rangel Diniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53



João Pessoa, PB, 31 de Dezembro de 2018  
  
Rafael Paulino da Silva  
Contador  
CRC 000310/O-9

Rafael Paulino da Silva  
Contador - CRC PB-009097/O-8  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br


**Análise pelos Índices do Balanço**Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
Mês/Ano: 12/2018

NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999 Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 869.755,50 / ( 869.755,50 + 0,00 ) ) Qual a participação das obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))	1,00
ECP	Endividamento de Curto Prazo ( 869.755,50 / 4.158.858,54 ) Mostra a proporção das dívidas de curto prazo em relação ao capital próprio investido. Quanto menor, melhor.	(c201/c207)	0,21
GA	Giro do Ativo 2.814.091,31 / 5.028.614,04 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de Investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,56
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 32.014,51 / 4.158.858,54 ) Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c10704/c207)	0,01
LC	Liquidez Corrente 2.645.891,78 / 869.755,50 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	3,04
LG	Liquidez Geral ( 2.645.891,78 + 2.348.707,75 ) / ( 869.755,50 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívidas total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,74
LI	Liquidez Imediata 1.114.780,61 / 869.755,50 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,28
LS	Liquidez Seca ( 2.645.891,78 - 4.594,98 ) / 869.755,50 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	3,04
ML	Margem Líquida ( 1.585.335,37 / 869.755,50 ) Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$1,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/c201)	1,82
NE	Nível de Endividamento ( ( 869.755,50 + 0,00 ) / 4.158.858,54 ) Mostra a proporção entre os recursos de terceiros e os recursos próprios. Quanto menor, melhor.	((c201+c203)/c207)	0,21
RA	Rentabilidade do Ativo ( 1.585.335,37 / 5.028.614,04 ) Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$1,00 de Investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)	0,32
SG	Solvência Geral ( 5.028.614,04 ) / ( 869.755,50 + 0,00 ) Quanto maior, melhor	(c1)/(c201+c203)	5,78

Transcrito do Livro diário nº 9

  
Francisco Rangelino Diniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53



  
Meta Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2018  
**Rafael Paulino da Silva**  
Contador - CRC PB-009697/O-9  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br



# DMPL/DRA

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2018 à 31/12/2018


Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918


Pág.: 5

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Ajuste de Exercícios Anteriores	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	350.000,00	0,00	2.221.623,17	2.571.523,17
Aumento de Capital	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	1.585.335,37	1.585.335,37
Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição Antecipada de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	1.500.000,00	0,00	2.656.858,54	4.156.858,54

Transcrito do Livro diário nº 9

  
Francisco Ramalho Cruz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2018  
  
Meta Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9

**Rafael Paulino da Silva**  
Contador - CRC PB 009097/O-8  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI


Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br



# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto


Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91  
NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999

Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901,  
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (83) 988874918



Pág.: 6

Fortes Contábil



01/01/2018

a

31/12/2018

## Atividades Operacionais

Lucro Líquido	1.585.335,37
Diminuição em Clientes	0,99
Aumento em Créditos	(22.606,17)
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	(1.310.215,36)
Aumento em Fornecedores	295.451,58
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.058,14
Aumento em Obrigações Fiscais	159.446,81
Aumento em Provisões	31.551,95
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>742.023,29</b>

## Atividades Investimento


Aumento em Valores Mobiliários	(13.351,73)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(13.351,73)</b>

<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>728.671,56</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	386.109,05
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.114.780,61</b>

Transcrito do Livro diário nº 9

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2018

  
Francisco Raimundo Piniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53

  
Meta Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9


**Rafael Paulino da Silva**  
Contador - CRC PB 009097/O-9  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br





## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2018

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 03.263.984/0001-91

Endereço: AV DOM PEDRO II, Complemento: SALA 304, N.º: 1901, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040440, Telefone: (43) 988874918

NIRE: 25600034101 - Data: 08/07/1999

Pág.: 7

### Nota 1 - NOTAS EXPLICATIVAS

#### 1.1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa LK Construções e Incorporações EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 03.263.984/0001-91, é uma empresa individual de Responsabilidade Limitada e está inserida no seguimento de construção de edifícios.

#### 1.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

##### 1.2.1 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 11.638/2007; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

##### 1.2.2 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

##### 1.2.3 - Ativo Circulantes e Realizável ao Longo Prazo

Os ativos circulantes e realizáveis a Longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

##### 1.2.4 - Ativo não Circulante

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, segundo as taxas sugeridas pelo RIR/99.


##### 1.2.5 - Passivo Circulante e Exigível ao Longo Prazo


Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

### Nota 2 - INDICADORES FINANCEIROS

Os indicadores financeiros em 31 de dezembro de 2018 estão todos calculados de acordo com os registros nas contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Transcrito do Livro diário nº 9




  
Francisco Ramezão Diniz Junior  
Titular  
CPF: 498.993.844-53

  
João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2018  
Meta Soluções Contábeis S/S LTDA  
Contador  
CRC 000310/O-9  
Rafael Paulino da Silva  
Contador - CRC PB-09909770-8  
CPF: 052.955.614-61



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2019 09:25 SOB Nº 20190339055.  
PROTOCOLO: 190339055 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903119424. NIRE: 25600034101.  
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 10/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RAFAEL PAULINO DA SILVA
REGISTRO.....	: PB-009097/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 052.955.614-61

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 04/05/2020 as 14:19:50.

Válido até: 02/08/2020.


Código de Controle: 832402.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
 DO ESTADO DA PARAÍBA

CATEGORIA: CONTADOR  
 Nº DO REGISTRO: PB-009097/O-8  
 NOME: RAFAEL PAULINO DA SILVA  
 FILIAÇÃO: JOSÉ PAULINO DA SILVA FILHO  
 ANGELO JUDITH PAULINO DA SILVA  
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL




NASCIMENTO: 15/02/1984 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: BAYEUX-PB  
 DIPLOMAÇÃO: 05/05/2003 CPF: 052.955.614-61 RG: 2.538.351 SSP-PB  
 TÍTULO: Bacharel em Ciências Contábeis TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROFISSIONADO): UFPA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 8.264/68, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.


DATA DE EXPIRAÇÃO: 08/10/2008

Edson Franco de Moraes  
 PRESIDENTE DO CRC



AUTENTICAÇÃO  
 De acordo com os artigos 365, III e 384 do CPC, autenticou a presente fotocópia fiel do original João Pessoa, 19/08/2019

*Manstela Eloi Brandão*  
 Escrevente Autorizada




6

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMJ 05.873-0  
 Autenticação Digital  
 De acordo com o art. 10º da Lei nº 11.343/2006 e o art. 1º da Lei nº 11.344/2006, a presente fotocópia (original, reprodução fiel ou documento eletrônico) é copiada neste ato, o registro é realizado. O(a) *Manstela Eloi Brandão*  
 Cod: Autenticação: 262261903191703440628-1 Data: 19/03/2019 17:09  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
 Confira os dados do ato em: <https://scojodigital.tpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/06/2020 10:53:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62261903191703440828-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee29050170ed90609f34a39fa8d4861d121e4383cbda3ed69a0300b61ffad5aa6275adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



*LB*





Presidência da República  
Case Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES -CPL-  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.263.984/0001-91

Razão Social: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI- EPP

Nome Fantasia: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Certidão emitida às 07:20 de 07/06/2020.

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: d/UPnpd2. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Relação dos Contratos de Obras e Serviços em andamento e de Compromissos Financeiros assumidos							
CLIENTE	CONTRATO Nº	VALOR R\$	VALOR FATURADO R\$	% FATURAD	SALDO A RECEBER	% a FATURAR	MESES REstantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	CONTRATO 108/2016	2.003.140,33	1.408.196,72	70,20%	596.943,61	29,80%	5
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA EM POÇOS JOSÉ DE MOURA - PB	CONTRATO PJU 21/2018	2.601.496,54	2.585.051,97	98,60%	36.444,57	1,40%	1
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. MÉDIO NESTORINA ABRANTES EM LASTRO - PB	CONTRATO PJU 026/2019	1.560.746,79	1.095.601,57	70,20%	465.145,22	29,80%	4
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. MÉDIO DANIEL CARNEIRO EM RIACH DOS CAVALOS- PB	CONTRATO PJU 027/2019	1.528.327,64	1.268.838,49	83,02%	259.489,15	16,98%	4
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NOS TERRENOS REMANESCENTES NAS ESCOLAS EEFM ANTONIO TEODORO NETO EM SOUSA- PB E EEFM NESTORINA ABRANTES EM LASTRO-PB.	CONTRATO PJU 078/2019	1.447.559,43	245.597,41	16,97%	1.201.962,02	83,03%	6
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NOS TERRENOS REMANESCENTES NAS ESCOLAS EEFM DANIEL CARNEIRO EM RIACHO DOS CAVALOS/PB E EEFM JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES EM SÃO BENTO/PB	CONTRATO PJU 088/2019	1.468.029,57	326.503,38	22,24%	1.141.526,19	77,76%	6
SUPLAN- SUPRINT. OBRAS PLANO DESENV. DO ESTADO ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE UIRAÚNA/ PB	CONTRATO PJU 040/2020	489.002,83		0,00%	489.002,83	100,00%	4
<b>TOTAL</b>		<b>11.098.303,13</b>	<b>6.907.789,54</b>		<b>4.190.513,59</b>		

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**

CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est. 16.125.934-0  
AV DOM PEDRO II 1901 SALA 304 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /58040-440  
Fone/Fax: (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966

LK Construções e Incorporações LTDA

Francisco Flávio Diniz Júnior  
Diretor Técnico Comercial  
CPF: 088.993.844-83





*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*






**Construções**

# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-~~EPP~~



**REF: TOMADA DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO – LICITAÇÃO Nº 02/2020**  
**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI- EPP**  
**CNPJ Nº 03.263.984/0001-91**



Declaramos para os devidos fins que a Empresa LK Construções e Incorporações Eireli-EPP, inscrita no CNPJ 03.263.984/0001-91, está habilitada para prestar serviços à Administração Pública. De acordo com a análise dos indicadores Financeiros e Econômicos extraídos do último balanço do exercício financeiro e comparados com os parâmetros dos indicadores que foram calculados em conformidade com o registro nas contas patrimoniais apresentam valores favoráveis como abaixo detalhados:

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - DFL

$$DFL = (10 \times PL) - VA$$

$$DFL = (10 \times 4.156.858,54) = 41.568.585,40 - 4.190.513,59$$

$$DFL = 37.378.071,81$$

PL = Patrimônio Líquido

VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em andamentos ou a iniciar (valor a medir)

Diante disso, conclui-se que a empresa possui uma  $DFL > R\$ 1.098.751,47$  mostrando uma boa capacidade do contratar com a Administração Pública.

João Pessoa- PB., 22 de Junho de 2020

Rafael Paulino da Silva  
Contador

CPF: 052.955.614-61

CRC: 009097/0-8

Francisco Ramalho Diniz Junior  
Titular

CPF: 498.993.899-53

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**

CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0

Av Dom Pedro II - 1901 sala 304 / Torre / Joao Pessoa /PB / 58040-440

Fone/Fax: (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966

E.mail lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com



# APÓLICE DIGITAL



**junto**  
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 16/06/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CNPJ: 08.898.124/0001-48 RUA DO IMPERADOR 78 CENTRO - Mamanguape

### DADOS DO TOMADOR: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.263.984/0001-91 - AVENIDA DOM PEDRO II 1901 - JOAO PESSOA - PB - SALA 304

### DADOS DA CORRETORA:

000010.2.022498-2 SER MAIS SEGURO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000

**junto**  
SEGUROS



63 269  
*[Handwritten signature]*

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 10.987,51	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.987,51	21/06/2020	20/09/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	150,00
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	23/06/2020	7882281	150,00

*[Handwritten signature]*

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Tomada de Preço 002/2020.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.**

\*\*\*\*\*

*Sig*




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada seguro.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

**APÓLICE DIGITAL**




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101



**junto**  
SEGUROS



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

## 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. Sub-Rogação:






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101


Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

*Handwritten signature*





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovada, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---% do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

Handwritten signature




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

**APÓLICE DIGITAL**




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101


Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225




Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



*Handwritten signature*




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000006

**junto**  
SEGUROS



### CONDIÇÕES ESPECIAIS

## CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

#### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

#### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

#### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

#### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000

**junto**  
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

*hs*

**APÓLICE DIGITAL**




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



**junto**  
SEGUROS



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Grid of stars for signature or stamp.



Handwritten signature

**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225


Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

\* \* \* \* \*



*Handwritten signature*







Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0305101

Proposta: 2625930

Controle Interno (Código Controle): 875371225

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0305101.000000


**junto**  
SEGUROS



**Devolução de Documento**

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 11-0775-0305101




Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nome:

RG:


Cargo:



*Handwritten signature*



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM PB

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI			Protocolo: PBC2000839814		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)					
NIRE (Sede) 25600034101	CNPJ 03.263.984/0001-91		Arquivamento do Ato Constitutivo 07/07/1999	Início de Atividade 07/07/1999	
Endereço Completo Avenida Dom Pedro II, Nº 1901, SALA 304; Torre - João Pessoa/PB - CEP 58040-440					
Objeto O OBJETO É CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASA, GRANDES ESTRUTURAS E DE OBRAS DE ARTE, BARRAGENS, AÇUDES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE VIAS, TRATAMENTOS DE ESGOTOS, MONTAGENS E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, MONTAGENS DE ESTRUTURAS DE PRE-MOLDADOS E DE TRELICADOS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, SERVIÇOS DE GEODE GEOLOGIA, PROSPECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, AEROFÓ, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, CONSULTORIA TÉCNICAS E PROJETOS, LOTEAMENTO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS.					
Capital R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR		CPF 498.993.844-53	Administrador S	Início do Mandato 26/01/2018	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR		CPF 498.993.844-53	Início do Mandato 26/01/2018	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 10/07/2019		Número 20190339055	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2020, às 15:44:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código NK1ZAMMP.




PBC2000839614

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
Secretário Geral



## **5.5 – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

*[Handwritten signature]*



## I - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

*[Handwritten signature]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**


Nº 153056/2020

Emissão: 19/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: 04bdx

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 03.263.984/0001-91

Registro: 0000340764

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 03/08/2018

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; DESING DE INTERIORES; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONFORME 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADA NA JUCEP EM 28/12/2015. \*\*\*\*\* OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA DOM PEDRO II, 1901, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA, PB, 58040440

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/12/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000006504PB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA

Registro: 1602821666

CPF: 797.789.764-49

Data Início: 06/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/72 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IGOR FRANCA GADELHA

Registro: 1606499246

CPF: 675.672.584-04

Data Início: 09/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 153056/2020**

**Emissão: 19/04/2020**

**Validade: 30/09/2020**

**Chave: 04bdx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GLAUCIO RABELO BANDEIRA

Registro: 1603607960

CPF: 681.501.404-15

Data Início: 06/01/2016

Data Fim: Indefinido



Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




*Handwritten signature*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**




**Nº 153058/2020**

**Emissão: 19/04/2020**

**Validade: 30/09/2020**

**Chave: 7DCWZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA  
Registro: 1602821666  
CPF: 797.789.764-49  
Endereço: RUA CARLOS ULISSES DE CARVALHO, 25, BRISAMAR, JOÃO PESSOA, PB, 58033130

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 30/01/1996

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/72 DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JGA ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0000335225  
CNPJ: 00.896.853/0001-53  
Data Início: 21/03/1996  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
Observação: SÓCIO

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000340764  
CNPJ: 03.263.984/0001-91  
Data Início: 06/08/2019  
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 12:00 AS 16:00





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**



Nº 153057/2020

Emissão: 19/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: yz5yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: IGOR FRANCA GADELHA

Registro: 1606499246

CPF: 675.672.584-04

Endereço: AVENIDA GUARABIRA, S/N, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58038140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/1996

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 14/12/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000340764

CNPJ: 03.263.984/0001-91

Data Início: 09/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (13:00 ÀS 17:00HS).







## II - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

*[Handwritten signature]*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**


Nº 108693/2015

Emissão: 11/08/2015

Validade: Indefinida

Chave: z5zwd047d31Z10b5Z3D1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA

Registro: 160282168-6

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 30/01/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/72 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

1000000000083741

Certidão nº 108693/2015

12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31Z10b5Z3D1

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de prova junto a órgãos públicos e privados e, de acordo com as informações contidas no Processo oriundo do Contrato nº 2014/0056, que a JGA Engenharia Ltda., com sede na rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, SL-08, 1582, Centro Sapé-PB, CEP 58.340-000, inscrita no CNPJ.: 00.896.853/0001-53, representada neste ato pelos seus responsáveis técnicos Alexandre José de Carvalho Costa, Engenheiro Civil CREA 160282166-6, ART Nº 10000000000083741, João Ferreira da Luz Júnior, Engenheiro Civil CREA 160352364-2, ART Nº 10000000000084137, Givanilson Santos Costa, Engenheiro Civil CREA 160348054-4, ART Nº 10000000000084125, Ricardo Cesar Lianza Lombardi Júnior, Engenheiro Civil CREA 160218251-5 ART Nº 10000000000084144, executou para INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO - IPÉ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.679.557/001-02, mantenedora do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. Instituição de Ensino Superior, com sede na BR 230, Km 22, em João Pessoa - PB, a obra abaixo discriminada, observando as especificações técnicas das obras bem como as normas técnicas vigentes neste país.

**OBRA: EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE SALAS DE AULA, ANEXO AO BLOCO DE ODONTOLOGIA, SALAS DE AULA PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÕES DOS BLOCOS DE MEDICINA I E II. LOCAL: CAMPUS UNIVERSTIÁRIO DO UNIPÊ.**

**CONSTRUÇÃO DE 04 BLOCOS PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ**


**ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3762,85 m²**

**VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 8.447.555,00**

João Pessoa, 29 de Julho de 2015.

*Ana Maria Bezerra da Nobrega*  
Ana Maria Bezerra da Nobrega  
Engenheira Civil  
Crea: 180380090-8  
Matrícula: 003529

Página 1 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108683/2015

12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31z10b5z3D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas


*LM*

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BLOCO LOCALIZADO NA  
EDUCAÇÃO CONTINUADA**
**LOCAL: CAMPUS UNIPE**
**Planilha**

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Instalação do cantelro com ligações de água, luz e esgoto	mês	4,00
1.2	Execução de projetos executivos (Elétrico, Lógica, telefone, água, esgoto)	vb	1,00
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Escavação manual em solo, sem esgotamento, para fundações	m³	35,60
2.2	Escavação mecânica em solo de qualquer categoria, exceto rocha	m³	58,81
2.3	Alvenaria em tijolos cerâmicos maciço assentes a 1 vez	m²	86,88
2.4	Alvenaria de pedra rachão calcária c/ argamassa 1:4 - 20x20cm	m²	108,60
2.5	Aterro de caixão	m³	16,60
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.1	Prémoldados - Pilar, Viga e Laje	m³	278,17
3.2	Prémoldados - Escada	un	1,00
3.3	Prémoldados - Poço de Elevador	m³	20,00
3.4	Transporte e montagem das peças	vb	1,00
<b>4.0</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	m²	1.683,25
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Laje para recebimento da cobertura	m²	401,66
5.2	Cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com modelamento e cumeeira	m³	401,66
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
6.1	Ponto de água com rede	un	24,00
6.2	Tubo PVC soldável 20mm	m	30,00
6.3	Tubo PVC soldável 25mm	m	50,00
6.4	Registro de gaveta 3/4"	un	3,00
6.5	Ponto de esgoto primário 100mm com rede	un	2,00
6.6	Ponto de esgoto secundário 40 mm com rede	un	15,00
6.7	Ponto de esgoto secundário 50 mm com rede	un	2,00
6.8	Ponto de ventilação 75 mm com rede	un	2,00
6.9	Ponto de descida de rede pluvial	un	1,00
6.10	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto dn 100 mm fornecimento, instalação, escavação e aterro	m	93,00

*Ana Maria*  
**Ana Maria Helena da Nobrega**  
 Engenheira Civil  
 Crea: 1.003.80080-6  
 Matrícula: 003529

Página 2 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015




Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

6.11	Caixa de Inspeção em alvenaria ou pré moldada	un	5,00
6.12	Caixa Sifonada em PVC	und	9,00
6.13	Bacia sanitária c/ cx acoplada	un	9,00
6.14	Bacia sanitária c/ cx acoplada PNE	un	6,00
6.15	Assento plástico para bacia sanitária	und	15,00
6.16	Lavatório médio de louça branca, sem coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	18,00
6.17	Lavatório redondo médio de louça branca, com coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	6,00
6.18	Ducha Higienica	und	9,00
6.19	Torneira cromadas média 1/2" ou 3/4" de pára, padrao popular	und	24,00
6.20	Porta papel, saboneteira e cabide cromado	und	15,00
6.21	Mictório	und	6,00
6.22	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,60 m)	und	12,00
6.23	Caixa d'água 500 litros	und	1,00
6.24	Bancada em granito	m²	8,08
6.25	Divisória em granito	m²	51,84
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	Ponto de luz embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado	un	150,00
7.2	Ponto de Interruptor 01 seção embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado	un	3,00
7.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, com placa	un	21,00
7.4	Ponto de tomada monofásica embutida 2P+T 10A com eletroduto corrugado	un	300,00
7.5	Ponto logica (seco) com eletroduto corrugado 25mm	un	3,00
7.6	Quadro de distribuição com barramento 225A - 40 circuitos - DIN	und	1,00
7.7	Quadro de distribuição com barramento 225A - 32 circuitos - DIN	und	2,00
7.8	Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A	und	1,00
7.9	Disjuntor tripolar C70A - DIN	und	4,00
7.10	Disjuntor monopolar B16A - DIN	und	24,00
7.11	Disjuntor monopolar C20A - DIN	und	9,00
7.12	Disjuntor monopolar C25A - DIN	und	46,00
7.13	Eletrocalha perfurada 100x100x3000	und	36,00
7.14	Eletrocalha perfurada 100x50x3000	und	36,00
7.15	Luminária flour. Completa 2x40 W	und	90,00
7.16	Luminária flour. Completa 2x20 W	und	60,00
7.17	Caixa de inspeção para haste de aterramento 30x30x30cm	un	5,00
7.18	Caixa Enterrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50m	un	2,00
7.19	Caixa Metálica para Telefone N. 2	un	2,00
7.20	Caixa Metálica para Telefone N. 3	un	1,00
7.21	Entrada de rede telefônica em eletroduto 1,1/2" sem cabos	m	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Ana Maria Buzatto da Hora  
Engenheira Civil  
Crea: 160380060-0  
Matrícula: 003620

Página 3 de 13

Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32



Chave de Impressão: z5zwd047d31z10b6z3D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

7.22	Rede telefônica até caixa de distribuição em eletroduto 3/4"	m	25,00
7.23	Caixa de Passagem Metálica CPE 20	un	2,00
7.24	Cabo de rede, UTP de 8 vias - CAT. 6	m	600,00
<b>8.0</b>	<b>FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Forro de gesso acartonado removível, apolados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	1.098,87
8.2	Estrutura metálica tipo T para apoio de gesso acartonado	m <sup>2</sup>	1.098,87
<b>9.0</b>	<b>ESQUÁDRIAS</b>		
9.1	Portas de madeira 80 x 210 x 14 com rebaixo de massa	un	6,00
9.2	Portas de madeira 80 x 210 x 13 com rebaixo de massa	un	15,00
9.3	Janela de madeira tipo moldura para vidro	un	30,00
9.4	Janela para banheiro 0,50 x 0,50	un	60,00
<b>10.0</b>	<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTOS</b>		
10.1	Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo branco	m <sup>2</sup>	3.188,88
10.2	Massa única vertical	m <sup>2</sup>	3.188,88
10.3	Contrapiso em concreto armado para revestimento de piso, espessura 4cm	m <sup>2</sup>	1.098,87
10.4	Piso em granilite de alta resistência	m <sup>2</sup>	1.098,87
10.5	Rodapé	m	551,00
10.6	Revestimento em paredes em porcelanato(WCs)	m <sup>2</sup>	424,94
10.7	Revestimento em tijolo aparente	m <sup>2</sup>	221,48
10.8	Revestimento em cerâmica tipo	m <sup>2</sup>	539,09
10.9	Soleira de mármore e granito	m	67,40
<b>11.0</b>	<b>VIDROS</b>		
11.1	Vidro para Janelas	m <sup>2</sup>	81,00
11.2	Vidro para portas Temperados com puxadores inox e ferragens	m <sup>2</sup>	58,32
<b>12.0</b>	<b>PINTURA E EMASSAMENTO</b>		
12.1	Pintura PVA Interior paredes Internas sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	3.188,88
12.2	Pintura com textura acrílica em paredes externas (fachada).	m <sup>2</sup>	760,57
12.3	Fundo Selador PVA, uma demão	m <sup>2</sup>	4.000,00
12.4	Pintura PVA nos tetos sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	1.098,87
12.5	Pintura verniz em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	107,58
<b>13.0</b>	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>		
13.1	Calçada em blocos de concreto 40 x 40	m <sup>2</sup>	200,00
13.2	Fornecimento e Instalação de ar condicionado 24.000 btus	un	30,00
13.3	Fornecimento e instalação de um retroprojektor	un	15,00
<b>14.0</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	Limpeza geral da obra	vb	1,00

Ana Maria Bezerra da Mota  
Engenheira Civil  
Cria: 180380080-8  
Matrícula: 005520

Página 4 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de impressão: z5zwd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BLOCO LOCALIZADO EM**

**MEDICINA I**



**LOCAL: CAMPUS UNIP**

**Planilha**

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação do canteiro com ligações de água, luz e esgoto	m <sup>2</sup> s	4,00
1.2	Execução de projetos executivos (elétrico, lógica, telefone, água, esgoto)	vb	1,00
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	Escavação manual em solo, sem estabelecimento, para fundações	m <sup>2</sup>	8,15
2.2	Escavação mecânica em solo de qualquer categoria, exceto rocha	m <sup>3</sup>	28,23
2.3	Alvenaria em tijolos cerâmicos maciço assentes a 1 vez	m <sup>2</sup>	32,60
2.4	Alvenaria de pedra rachão calceira c/ argamassa 1:4 - 20x20cm	m <sup>2</sup>	40,76
2.5	Atorro de caixa	m <sup>3</sup>	15,63
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Pré-moldados - Pilar, Viga e Laje	m <sup>2</sup>	107,35
3.2	Pré-moldados - Rampas	m <sup>2</sup>	21,00
3.3	Transporte e montagem das peças	vb	1,00
4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	m <sup>2</sup>	438,80
5.0	COBERTURA		
5.1	Laje para recebimento da cobertura	m <sup>2</sup>	164,00
5.1	Cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com madeiramento e cumeeira	m <sup>2</sup>	164,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
6.1	Ponto de água com rede	un	14,00
6.2	Tubo PVC soldável 20mm	m	5,00
6.3	Tubo PVC soldável 25mm	m	24,00
6.4	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00
6.5	Ponto de esgoto primário 100mm com rede	un	2,00
6.6	Ponto de esgoto secundário 40 mm com rede	un	1,00
6.7	Ponto de descida de rede pluvial	un	1,00
6.8	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto 100 mm fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	34,00
6.9	Caixa de inspeção em alvenaria ou pré medida	un	3,00
6.10	Caixa Sifonada em PVC	un	3,00

Engenharia Civil  
Crea: 16038000-0  
-479  
Ma Maria Rosa da Silva

Página 5 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraitaba, vinculado a nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015

Certidão nº 108693/2015

12/08/2015, 09:32



Chave de Impressão: 262wtdU47d31Z1065Z3D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

6.11	Bacia sanitária c/ cx acoplada	un	6,00
6.12	Bacia sanitária c/ cx acoplada PNE	un	2,00
6.13	Assento plástico para bacia sanitária	und	8,00
6.14	Lavatório médio de louça branca, sem coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	7,00
6.15	Lavatório redondo médio de louça branca, com coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	2,00
6.16	Ducha Higienica	und	3,00
6.17	Torneira cromada média 1/2" ou 3/4" de parede, padrao popular	und	9,00
6.18	Porta papel, saboneteira e cabide cromado	und	8,00
6.19	Mictório	und	3,00
6.20	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,60 m)	und	4,00
6.21	Bancada em granito	m <sup>2</sup>	8,08
6.22	Divisória em granito	m <sup>2</sup>	21,02
<b>7.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.1	Ponto de luz embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado.	un	22,00
7.2	Ponto de Interruptor 01 seção embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado.	un	1,00
7.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, com placa	un	8,00
7.4	Ponto de tomada monofásica embutida 2P+T 10A com eletroduto corrugado	un	50,00
7.5	Ponto logica (seco) com eletroduto corrugado 25mm	un	1,00
7.6	Quadro de distribuição com barramento 225A - 40 circuitos - DIN	und	1,00
7.7	Quadro de distribuição com barramento 225A - 32 circuitos - DIN	und	2,00
7.8	Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A	und	1,00
7.9	Disjuntor tripolar C70A - DIN	und	1,00
7.10	Disjuntor monopolar B16A - DIN	und	5,00
7.11	Disjuntor monopolar C20A - DIN	und	3,00
7.12	Disjuntor monopolar C25A - DIN	und	10,00
7.13	Eletrocalha perfurada 100x100x3000	und	12,00
7.14	Eletrocalha perfurada 100x50x3000	und	12,00
7.15	Sistema de Iluminação Fotovoltico, com módulo monocristalino para atender três salas de aula com seis luminárias LED, inclusive todos os acessórios	und	1,00
7.16	Luminária flour. Completa 2x40 W	und	30,00
7.17	Luminária flour. Completa 2x20 W	und	10,00
7.18	Caixa de inspeção para haste de aterramento 30x30x30cm	un	2,00
7.19	Caixa Enterrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50m	un	1,00
7.20	Caixa Metálica para Telefone N. 2	un	2,00
7.21	Caixa Metálica para Telefone N. 3	un	1,00
7.22	Entrada de rede telefônica em eletroduto	m	1,00

*Ana Maria*  
 Ana Maria Teixeira da Rocha  
 Engenheira Civil  
 Crea: 100380090-8  
 Matrícula: 000029

Página 6 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015

Certidão nº 108693/2015

12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: 252wd047d31210b523D1


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas



	1.1/2" sem cabos		
7.23	Rede telefônica até caixa de distribuição em eletroduto 3/4"	m	20,00
7.24	Caixa de Passagem Metálica CPE 20	un	1,00
7.25	Cabo de rede, UTP de 8 vias - CAT. 6	m	600,00
8.0	<b>FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	355,53
8.2	Estrutura metálica tipo T para apoio de gesso acartonado	m <sup>2</sup>	355,53
9.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	Portas de madeira 80 x 210 x 13 com rebalxo de massa	un	4,00
9.2	Portas de madeira 80 x 210 x 14 com rebalxo de massa	un	4,00
9.3	Janela de madeira tipo moldura para vidro	un	7,00
10.0	<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTOS</b>		
10.1	Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo branco	m <sup>2</sup>	841,40
10.2	Massa única vertical	m <sup>2</sup>	841,40
10.3	Contrapiso em concreto armado para revestimento de piso, espessura 4cm	m <sup>2</sup>	355,53
10.4	Piso em granilite de alta resistência	m <sup>2</sup>	355,53
10.5	Rodapé	m	93,81
10.6	Revestimento em paredes em porcelanato (WCs)	m <sup>2</sup>	127,33
10.7	Revestimento em tijolo aparente	m <sup>2</sup>	268,26
10.8	Soleira de mármore e granito	m	5,60
11.0	<b>VIDROS</b>		
11.1	Vidro para Janelas	m <sup>2</sup>	12,32
11.2	Vidro para portas Temperados com puxadores inox e ferragens	m <sup>2</sup>	9,38
12.0	<b>PINTURA E EMASSAMENTO</b>		
12.1	Pintura PVA interior paredes internas sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	1.023,52
12.2	Pintura com textura acrílica em paredes externas (fachada).	m <sup>2</sup>	268,26
12.3	Fundo Selador PVA, uma demão	m <sup>2</sup>	1.290,00
12.4	Pintura PVA nos tetos sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	326,90
12.5	Pintura verniz em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	11,76
13.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
13.1	Calçada em blocos de concreto 40 x 40	m <sup>2</sup>	77,20
13.2	Fornecimento e instalação de ar condicionado 24.000 btus	un	8,00
13.3	Fornecimento e instalação de um retroprojetor	un	4,00
13.4	Muro de arrimo	m <sup>3</sup>	31,00
14.0	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	Limpeza geral da obra	vb	1,00

Ana Maria Bezerra da Nobrega  
Engenheira Civil  
Crea: 150380080-8  
Métrica: 003529

Página 7 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: 252w047d31210b523D1



O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BLOCO LOCALIZADO EM MEDICINA II			
LOCAL: CAMPUS UNIPE			
Planilha			
Item	Discriminação	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Instalação do canteiro com ligações de água, luz e esgoto	mês	4,00
1.2	Execução de projetos executivos(Elétrico, Lógica, telefone, água, esgoto)	vb	1,00
1.3	Tapume de telhas metálicas	m²	100,00
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Escavação manual em solo, sem esgotamento, para fundações	m³	4,12
2.2	Escavação mecânica em solo de qualquer categoria, exceto rocha	m³	7,26
2.3	Alvenaria em tijolos cerâmicos maduro assentes a 1 vez	m²	16,46
2.4	Alvenaria de pedra rachão calcária c/ argamassa 1:4 - 20x20cm	m²	20,58
2.5	Aterro de caixa	m³	1,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.1	Prémoldados - Pilar, Viga e Laje	m³	49,42
3.2	Transporte e montagem das peças	vb	1,00
<b>4.0</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	m²	238,19
4.2	Elemento vazado	m²	26,07
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Laje para recebimento da cobertura	m²	109,00
5.2	Cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com madeiramento e cumeeira	m²	109,00
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
6.1	Ponto de água com rede	un	1,00
6.2	Tubo PVC soldável 20mm	m	5,00
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	Ponto de luz embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado.	un	16,00
7.2	Ponto de Interruptor 01 seção embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado	un	1,00
7.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 toclas, com placa	un	4,00
7.4	Ponto de tomada monofásica embutida 2P+T 10A com eletroduto corrugado	un	40,00
7.5	Ponto logica (seco) com eletroduto corrugado	un	1,00

Ana Maria Pereira da Mota  
 Engenheira Civil  
 Crea: 100300050-6  
 Matrícula: 003320

Página 8 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
 12/08/2015, 09:32


Chave de Impressão: 25cwd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

25mm			
7.6	Quadro de distribuição com barramento 225A - 40 circuitos - DIN	und	1,00
7.7	Quadro de distribuição com barramento 225A - 32 circuitos - DIN	und	1,00
7.8	Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A	und	1,00
7.9	Disjuntor tripolar C70A - DIN	und	1,00
7.10	Disjuntor monopolar B16A - DIN	und	5,00
7.11	Disjuntor monopolar C20A - DIN	und	3,00
7.12	Disjuntor monopolar C25A - DIN	und	10,00
7.13	Eletrocalha perfurada 100x100x3000	und	12,00
7.14	Eletrocalha perfurada 100x50x3000	und	12,00
7.15	Luminária flour. Completa 2x40 W	und	12,00
7.16	Luminária flour. Completa 2x20-W	und	6,00
7.17	Caixa de Inspeção para haste de aterramento 30x30x30cm	un	1,00
7.18	Caixa Enterrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50m	un	1,00
7.19	Caixa Metálica para Telefone N. 2	un	1,00
7.20	Caixa Metálica para Telefone N. 3	un	1,00
7.21	Entrada de rede telefônica em eletroduto 1 1/2" sem cabos	m	1,00
7.22	Rede telefônica até caixa de distribuição em eletroduto 3/4"	m	12,00
7.23	Caixa de Passagem Metálica CPE 20	un	1,00
7.24	Cabo de rede, UTP de 8 vias - CAT. 6	m	200,00
<b>8.0</b>	<b>FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	187,06
8.2	Estrutura metálica tipo T para apoio de gesso acartonado	m <sup>2</sup>	187,06
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	Portas de madeira 80 x 210 x 13 com rebalço de massa	un	4,00
9.2	Janela de madeira tipo moldura para vidro	un	1,00
<b>10.0</b>	<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTOS</b>		
10.1	Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo branco	m <sup>2</sup>	445,66
10.2	Massa única vertical	m <sup>2</sup>	445,66
10.3	Contrapiso em concreto armado para revestimento de piso, espessura 4cm	m <sup>2</sup>	187,06
10.4	Piso em granilite de alta resistência	m <sup>2</sup>	187,06
10.5	Rodapé	m	53,00
10.6	Revestimento em tijolo aparente	m <sup>2</sup>	189,83
10.7	Soleira de mármore a granito	m	4,00
<b>11.0</b>	<b>VIDROS</b>		
11.1	Vidro para Janelas	m <sup>2</sup>	1,60
<b>12.0</b>	<b>PINTURA E EMASSAMENTO</b>		
12.1	Pintura PVA interior paredes internas sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	445,66
12.1	Pintura com textura acrílica em paredes	m <sup>2</sup>	189,83

Ana Maria Bezerra da Rocha  
Engenheira Civil  
Crea: 16038080-0  
Matrícula: 003520

Página 9 de 13.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de impressão: z5zwd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas


	externas (fachada).		
12.3	Fundo Selador PVA , uma demão	m <sup>2</sup>	635,49
12.4	Pintura PVA nos tetos sobre fundo selador	m <sup>2</sup>	187,06
12.5	Pintura verniz em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	8,40
13.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
13.1	Calçada em blocos de concreto 40 x 40	m <sup>2</sup>	78,00
13.2	Fornecimento e instalação de ar condicionado 24.000 btus	un	6,00
13.3	Fornecimento e instalação de um retroprojetor	un	2,00
14.0	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	Limpeza geral da obra	vb	1,00

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BLOCO LOCALIZADO EM ODONTOLOGIA**  
**LOCAL: CAMPUS UNIFE**

Planilha			
Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Instalação do canteiro com ligações de água, luz e esgoto	mês	4,00
1.2	Execução dos projetos executivos (Elétrico, Lógica, telefone, água, esgoto)	vb	1,00
2.0	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Escavação manual em solo, com esgotamento, para fundações	m <sup>3</sup>	20,00
2.2	Escavação mecânica em solo de qualquer categoria, exceto rocha	m <sup>3</sup>	72,52
2.3	Alvenaria em tijolos cerâmicos: maço assentes a 1 vez	m <sup>2</sup>	79,20
2.4	Alvenaria de pedra rachão calcária c/ argamassa 1:4 - 20x20cm	m <sup>2</sup>	99,00
2.5	Aterro de caixão	m <sup>3</sup>	44,52
3.0	<b>ESTRUTURA</b>		
3.1	Prémoldados - Pilar, Viga e Laje	m <sup>3</sup>	353,18
3.2	Prémoldados - Escada	un	1,00
3.3	Prémoldados - Poço de Elevador	m <sup>3</sup>	20,00
3.4	Transporte e montagem das peças	vb	1,00
4.0	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	m <sup>2</sup>	1.625,81
4.2	Elemento vazado	m <sup>2</sup>	19,93
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Laje para recebimento da cobertura	m <sup>2</sup>	508,30
	Cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com madeiramento e cumeeira	m <sup>2</sup>	508,30

Ana Maria Botelho da Rocha  
Engenheira Civil  
Crea: 150250050-8  
Matrícula: 003529

Página 10 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31z10b5z301

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

20

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
6.1	Ponto de água com rede	un	24,00
6.2	Tubo PVC soldável 20mm	m	15,00
6.3	Tubo PVC soldável 25mm	m	50,00
6.4	Registro de gaveta 3/4"	un	9,00
6.5	Ponto de esgoto primário 100mm com rede	un	5,00
6.6	Ponto de esgoto secundário 40 mm com rede	un	2,00
6.7	Ponto de descida de rede pluvial	un	1,00
6.8	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto dn 100 mm fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	60,00
6.9	Caixa de inspeção em alvenaria ou pré moldada	un	5,00
6.10	Caixa Sifonada em PVC	und	9,00
6.11	Bacia sanitária c/ cx acoplada	un	6,00
6.12	Bacia sanitária c/ cx acoplada PNE	un	6,00
6.13	Assento plástico para bacia sanitária	und	12,00
6.14	Lavatório médio de louça branca, sem coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	12,00
6.15	Lavatório redondo médio de louça branca, com coluna, acessórios de PVC, completo (sifão/válvula/engate flexível)	und	6,00
6.16	Ducha-Higiênica	und	6,00
6.17	Torneira cromadas média 1/2" ou 3/4" de parede, padrão popular	und	18,00
6.18	Porta papel, saboneteira e cabide cromado	und	12,00
6.19	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,60 m)	und	6,00
6.20	Bancada em granito	m²	9,00
6.21	Divisória em granito	m²	34,56
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Ponto de luz embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado	un	144,00
7.2	Ponto de Interruptor 01 seção embutido no teto ou parede com eletroduto corrugado	un	3,00
7.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, com placa	un	10,00
7.4	Ponto de tomada monofásica embutida 2P+T 10A com eletroduto corrugado	un	300,00
7.5	Ponto logica (seco) com eletroduto corrugado 25mm	un	1,00
7.6	Quadro de distribuição com barramento 225A - 40 circuitos - DIN	und	1,00
7.7	Quadro de distribuição com barramento 225A - 32 circuitos - DIN	und	2,00
7.8	Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A	und	1,00
7.9	Disjuntor tripolar C70A - DIN	und	1,00
7.10	Disjuntor monopolar B16A - DIN	und	5,00
7.11	Disjuntor monopolar C20A - DIN	und	3,00
7.12	Disjuntor monopolar C25A - DIN	und	10,00
7.13	Eletrocalha perfurada 100x100x3000	und	12,00
7.14	Eletrocalha perfurada 100x50x3000	und	12,00
7.15	Luminária flour. Completa 2x40 W	und	111,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Ana Maria Pereira da Nobrega  
Engenheira Civil  
Crea: 1160380080-8  
Matrícula: 003320

Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

*Handwritten signature*

7.16	Luminária flou. Completa 2x20 W	und	39,00
7.17	Caixa de inspeção para haste de aterramento 30x30x30cm	un	2,00
7.18	Caixa Entrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50m	un	1,00
7.19	Caixa Metálica para Telefone N. 2	un	2,00
7.20	Caixa Metálica para Telefone N. 3	un	1,00
7.21	Entrada de rede telefônica em eletroduto 1,1/2" sem cabos	m	1,00
7.22	Rede telefônica até caixa de distribuição em eletroduto 3/4"	m	1,00
7.23	Caixa de Passagem Metálica CPE 20	un	1,00
7.24	Cabo de rede, UTP de 8 fios - CAT. 6	m	600,00
8.0	FORNO EMPREMATIZADO		
8.1	Foro de gesso cartonado removível, apoios em perfis metálicos tipo "T", suspensão por pendurais rígidos - fornecimento e instalação	m²	1.270,83
8.2	Estrutura metálica tipo T para apoio de gesso cartonado	m²	1.270,83
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Portas de madeira 80 x 210 x 13 com rebalço de massa	un	6,00
9.2	Portas de madeira 80 x 210 x 14 com rebalço de massa	un	12,00
9.3	Janela de madeira tipo moldura para vidro	un	40,00
9.4	Janela para banheiro	un	9,00
10.0	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS		
10.1	Chapisco 1:3 (espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo branco	m²	3.291,60
10.2	Massa Única Vertical	m²	3.291,60
10.3	Contrapiso em concreto armado para revestimento de piso, espessura 4cm	m²	1.270,83
10.4	Piso em granilite de alta resistência	m²	1.270,83
10.5	Rodapé	m	512,00
10.6	Revestimento em paredes em porcelanato (WCs)	m²	458,57
10.7	Revestimento em tijolo aparente	m²	566,82
10.8	Soleira de mármore e granito	m	17,40
11.0	VIDROS		
11.1	Vidro para janelas	m²	66,00
11.2	Vidro para portas temperado com puxadores inox e ferragens	m²	16,20
12.0	PINTURA E MASSAMENTO		
12.1	Pintura PVA Interior paredes internas sobre fundo selador	m²	3.291,60
12.2	Fundo Selador PVA, uma demão	m²	3.291,60
12.3	Pintura PVA nos tetos sobre fundo selador	m²	3.291,60
12.4	Pintura verniz em esquadras de madeira	m²	1.270,83
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Calçada em blocos de concreto 40 x 40	m²	144,00
13.2	Fornecimento e instalação de ar condicionado 24.000 btus	un	24,00

Página 12 de 13

Ana Maria Pereira da Silva  
Engenheira Civil  
CREA 16038080-3  
Régistro Profissional 003829



Certidão nº 108693/2015

12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: 25c6wd047d31210b523D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sistemas.creapb.org.br/publico/>, com a chave: 25c6wd047d31210b523D1  
Impressão em: 12/08/2015 às 09:32:58 por: adapl, ip: 179.165.189.253




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015

Atestado Técnico IPE/IGA ENGENHARIA LTDA

13.3	Fornecimento e instalação de um retroprojektor	un	10,00
14.0	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	Limpeza geral da obra	vb	1,00



*Ana Maria Bezerra da Hora*  
Ana Maria Bezerra da Hora  
Engenheira Civil  
Curs: 160350020-8  
Matrícula: 003829



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 108693/2015, emitida em 12/08/2015



Certidão nº 108693/2015  
12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5zwd047d31210b5z3d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas

*Handwritten signature*

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº 10000000000083741

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
EQUIPE - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: JGA ENGENHARIA LTDA

RNP: 160262166-6  
Registro: 000033622-6

**2. Contratante**

Contratante: INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO  
RUA CAMPUS UNIVERSITÁRIO -BR 230 KM 22

CPF/CNPJ: 08.679.657/0001-02  
Nº: S/N

Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA

Bairro: ÁGUA FRIA  
UF: PB

CEP: 58053000

Telefone: (83) 2108-9200

Email:  
Celebrado em: 25/09/2014

Contrato: 2014.9956

Valor: R\$ 8.447.555,00

Ação Institucional: Convênio do CREA

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 07/08/2015

Descrição: SOLICITO A BAIXA DA ART DE Nº 10000000000083741, POR MOTIVO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO  
RUA Campus Universitário - BR 230 - KM 22

CPF/CNPJ: 08.679.657/0001-02  
Nº: S/N

Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA

Bairro: ÁGUA FRIA  
UF: PB

CEP: 58053000

Telefone: (83) 2108-9200

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/09/2014

Previsão de término: 19/01/2015

Finalidade: Escolar

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	3.672,85	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	3.672,85	m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ODONTOLOGIA E EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.946,85m² E AMPLIAÇÃO DE 02 (DOIS) BLOCOS DE MEDICINA 728m²

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SENGE-PB

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA - CPF: 797.788.764-49

Local

data

INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 08.679.657/0001-02


**9. Informações**

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 10/10/2014

Nosso Número: 1127251



Certidão nº 108693/2015

12/08/2015, 09:32

Chave de Impressão: z5xw047d31z10b5z3d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2015 e contém 15 folhas


*Handwritten signature*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 11:39:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62260608191055330948-1 62260608191055330948-4

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678da1a8b557b6bcb8da0bb593d395d31b57842cceb3e19205e2fced33dcc7c38e486adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba




## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0010/2004

CERTIFICO, tendo em vista o que consta da petição protocolada sob o nº 140/2004, datada de 12.01.2004, na qual foi requerida que seja certificado para FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA o acervo técnico de obras, QUE, revendo os arquivos deste Conselho, constatei que os Eng<sup>os</sup> Cívís JOÃO FERREIRA DA LUZ JÚNIOR, Carteira Profissional nº 6665-D/PB, FREDERICO C. L. MAROJA, Carteira Profissional nº 6618-D/PB, e ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO COSTA, Carteira Profissional nº 6662-D/PB, EXECUTARAM respectivamente as seguintes ART's: ART 154621, 154622 e 154623 = construção, reforma e ampliação do Santuário de Santa Fé – SUPLAN – Arara/PB - com 750,00m<sup>2</sup>. Certifico ainda, que de acordo com o Art. 4º da Resolução nº 317 - CONFEA de 31/10/86, o acervo técnico da firma JGA ENGENHARIA LTDA, registro nº 2665-EM/PB, é representado pelo acervo técnico do profissional acima mencionado, enquanto for seu responsável técnico. E, nada mais constando, Eu, Engenheira Civil **MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU**, CREA nº 7009-D/PA, visto nº 2742, servidora deste CREA/PB, matrícula nº 142-2, emiti a presente Certidão, que vai assinada por mim e pelo Engenheiro Civil **RAIMUNDO ADOLFO**, CREA nº 1.689-D/PE - Presidente.


João Pessoa, 14 de janeiro de 2004

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB  
*Maria Inez Damasceno Mafra Caju*  
Eng<sup>a</sup> Civil M<sup>a</sup> Maria Damasceno Mafra Caju  
CREA 7009-D/PA - Matr. 142-2

Conselho Regional de Engenharia,  
Arquitetura e Agronomia - CREA-PB  
*Raimundo Adolfo*  
Eng<sup>o</sup> Civil Raimundo Adolfo  
CREA 1689-D/PE - Presidente



CREA/PB - CEP: 58013-021 - CNPJ: 08.667.024/0001-00  
Home Page: www.creapb.org.br - E-mail: creapb@creapb.org.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 3463/2002, que a firma JGA – Engenharia LTDA, com Sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, à Av. Esperança nº 854-A, Manairá, inscrita no C.G.C. nº 00.896.853/0001-53, Inscrição Estadual nº 16.111.233-1, representada neste ato pelo seus Responsáveis Técnicos **JOÃO FERREIRA DA LUZ JUNIOR**, Engenheiro Civil, CREA/PB – 6665-D/PB, **ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO COSTA**, Engenheiro Civil, CREA/PB – 6662-D/PB, **FREDERICO MAROJA**, Engenheiro Civil, CREA/PB – 6618-D/PB, executou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, observando as Especificações Técnicas:

**OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SANTUÁRIO DE SANTA FÉ, EM SOLÂNEA/PB**

**CONTRATO: PJU 42/01**

**ORDEM DE SERVIÇO: 46/01 – 02.05.01**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 363 dias**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.271.448,64**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 0010/2004, expedida em 14/01/2004. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.


João Pessoa, 14 de JANUÁRIO de 2004

*Maria Inez Damasceno*  
Engª Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa Visto nº 2742

### ETAPA – 1 PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO

**SERVICIOS PRELIMINARES:** Locação e demarcação da obra – 549,83m<sup>2</sup>; **MOVIMENTO DE TERRA:** Cavas p/ fundações em solo de 2ª categoria – 363,49m<sup>3</sup>; Aterro do caixão c/ aquisição do material – 617,14m<sup>3</sup>; Cavas p/ fundação em solo de 1ª categoria – 277,20m<sup>3</sup>; Cavas p/ fundação de 3ª categoria – 25,00m<sup>3</sup>; **FUNDAÇÕES:** Alvenaria de pedra argamassa – 164,71m<sup>3</sup>; Embassamento de 1 vez – 387,35m<sup>2</sup>; Concreto armado p/ fundação dos pilares – 19,71m<sup>3</sup>; Concreto armado p/ radier – 3,79m<sup>3</sup>; **ESTRUTURA:** Concreto armado p/ cintas – 9,56m<sup>3</sup>; Concreto armado reforçado p/ pilares de sustentação da laje cogumelo – 20,28m<sup>3</sup>; Concreto magro – 75,08m<sup>3</sup>; Concreto ciclópico c/ 30% de pedra rachão – 11,88m<sup>3</sup>; Concreto armado fck=20mpa p/ laje maciça – 75,73m<sup>3</sup>; Concreto armado p/ vigas – 28,30m<sup>3</sup>; **ALVENARIA:** Alvenaria de 1 ½ vez – bancos entre as colunas – 2,70m<sup>2</sup>; Alvenaria de ½ vez – 854,24m<sup>2</sup>; **COBERTA:** Impermeabilização c/ manta asfáltica 3mm inclusive proteção mecânica – 854,75m<sup>2</sup>; Impermeabilização do reservatório enterrado e elevado c/ VIAPLUS 5000 – 82,69m<sup>2</sup>; **REVESTIMENTO:** Chapisco vertical – 2.402,31m<sup>2</sup>; Massa única vertical – 2.610,78m<sup>2</sup>; Emboço – 265,80m<sup>2</sup>; Revestimento em cerâmica (10x10)cm – 265,80m<sup>2</sup>; Chapisco





horizontal - 677,21m<sup>2</sup>; Massa única horizontal - 677,21m<sup>2</sup>; **PAVIMENTAÇÃO:** Laje de impermeabilização de 8cm de esp. c/ brita granítica - 165,89m<sup>3</sup>; Piso em cerâmica esmaltada (20x20)cm com regularização - 145,13m<sup>2</sup>; **ESQUADRIAS:** Janelas em madeira de lei, tipo boca de lobo(1,30x0,40)x26 - 5,28m<sup>2</sup>; Vidro fumê liso 4mm - 2,52m<sup>2</sup>; Esquadrias de ferro galvanizado, porta tipo rolo, com aplicação de anti-ferrugem (3,00 x2,80)x3; (1,25x2,80)x2 - 32,20m<sup>2</sup>; Fechaduras para portas externas - 2,00 und; Fechaduras tipo ocupado-livre para wcs - 8,00 und; **INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIAS:** Pontos d'água - 25,00PT; Ponto de esgoto - 31,00PT; Bacia sanitária em louça branca c/ caixa acoplada - 8,00 und; Ralo sifonado - 2,00 und; Caixa sifonada c/ saída 50mm e porta grelha redonda 100x150x50mm - 8,00 und; Porta papel em louça branca - 8,00 und; Registro de gaveta c/ canopla de 3/4" - 1,00 und; Registro de pressão de 3/4" - 6,00 und; Torneira longa p/ cuba em aço inox - 4,00 und; Rede hidráulica (média de 40mm) - 96,00m; Rede sanitária de 100mm - 50,00m; Porta toalha - 4,00 und; Rede de esgoto nas seguintes bitolas: 75 e 150mm - 200,00m; **PINTURA:** Esmalte sintético acetinado branco, nas esquadrias de ferro galvanizado - 64,40m<sup>2</sup>; **DIVERSOS:** Torneira longa para cuba - 4,00 und; **ETAPA - 2 ALTAR - SERVIÇOS PRELIMINARES:** Locação e demarcação da obra - 332,51m<sup>2</sup>; **MOVIMENTO DE TERRA:** Cavas p/ fundações em solo de 2ª categoria - 352,64m<sup>3</sup>; Aterro do caixão c/ aquisição do material - 25,50m<sup>3</sup>; **FUNDAÇÕES:** Concreto armado em radier - 34,19m<sup>3</sup>; **ESTRUTURA:** Concreto armado FCK=25 MPA p/ sapata - 17,40m<sup>3</sup>; Concreto armado FCK=25 MPA p/ viga baldrame - 7,61m<sup>3</sup>; Concreto armado FCK=25 MPA c/ madeirite plastificada P-18 p/ pórticos, lajes, vigas, e pilares do altar sem acelerador de pega - 188,56m<sup>3</sup>; Cimbramento metálico, pe direito 11,50m - 3.811,85m<sup>3</sup>; **ALVENARIA:** Alvenaria de 1/2 vez p/ paredes e mureta de 40 cm - 31,80m<sup>2</sup>; **REVESTIMENTO:** Chapisco vertical - 31,80m<sup>2</sup>; Massa única - 31,80m<sup>2</sup>; **DIVERSOS:** Cruz estruturada em aço saque 41, com seção em 1 (1) (20x20)cm com tratamento em primer e pintura automática - 35,00m; **ETAPA - 3 RECINTO DE CELEBRAÇÃO E FONTE MILAGROSA - SERVIÇOS PRELIMINARES:** Locação e demarcação da obra - 10.637,17m<sup>2</sup>; **MOVIMENTO DA TERRA:** Cavas p/ fundações - 1.059,70m<sup>3</sup>; Regularização mecanizada do terreno c/ cortes e aterros - 652,19m<sup>3</sup>; Aterro do caixão c/ aquisição do material - 3.399,73m<sup>3</sup>; Escavação em material de 2ª categoria - 1.339,99m<sup>3</sup>; Escavação em material de 3ª categoria - 618,20m<sup>3</sup>; **FUNDAÇÕES:** Alvenaria de pedra argamassa - 60,02m<sup>3</sup>; Embassamento de 1 vez - 379,58m<sup>2</sup>; Chapisco vertical - 205,17m<sup>2</sup>; Massa única - 205,17m<sup>2</sup>; **ARQUIBANCADAS:** Alvenaria em tijolo cerâmico 08 furos de 1/2 vez - 638,60m<sup>2</sup>; Lastro em concreto armado FCK=15MPa p/ piso - 407,79m<sup>3</sup>; **REVESTIMENTO:** Revestimento cimentado nas alvenarias das arquibancadas - 341,28m<sup>2</sup>; **DIVERSOS:** Muro de arrimo em pedra granítica - 248,63m<sup>3</sup>; Banco de concreto armado, conforme projeto apresentado - 1.800,00m; **ETAPA - 4 PORTICO - SERVIÇOS PRELIMINARES:** Locação e demarcação da obra - 33,00m<sup>2</sup>; **MOVIMENTO DE TERRA:** Cavas p/ fundações em solo de 2ª categoria - 46,79m<sup>3</sup>; Aterro do caixão c/ aquisição do material - 29,83m<sup>3</sup>; **FUNDAÇÕES:** Embassamento de 1 1/2 vez tijolos de 08 furos - 15,73m<sup>2</sup>; **REVESTIMENTO:** Chapisco vertical - 107,86m<sup>2</sup>; Massa única vertical - 107,86m<sup>2</sup>; **ETAPA - 5 GERAL - SERVIÇOS PRELIMINARES:** Limpeza do terreno - 16.295,51m<sup>2</sup>; Placa de identificação da obra - 36,00m<sup>2</sup>; Demolição de bateria de sanitários - 41,00m<sup>2</sup>; **URBANIZAÇÃO:** Calçada em cimentado áspero - 3.136,40m<sup>2</sup>; Fornecimento e assentamento do meio fio granítico - 1.420,00m; **DIVERSOS:** Muro de contorno(fechamento da parte antiga) em alvenaria, chapiscado e caiado com 1,50m de altura - 145,00m; Bota fora até 5km - 5.860,68m<sup>3</sup>; Pavimentação em paralelepípedos com regularização - 4.073,10m<sup>2</sup>; Piso em granilite c/ regularização - 407,96m<sup>2</sup>; Eletroduto de PVC rígido PB D=3/4" - 680,00m; Curva eletroduto de PVC rígido PB D=3/4" - 156,00 und; Eletroduto de PVC rígido PB D=1" - 640,00m; Curva eletroduto PVC rígido PB D=1" - 220,00 und; Eletroduto de PVC rígido PB D=1 1/2" - 210,00m; Curva eletroduto de PVC rígido PB D= 1 1/2" - 45,00 und; Eletroduto de PVC rígido PB D= 2" - 330,00m; Curva eletroduto de PVC rígido PB D=2" - 35,00 und; Eletroduto roscavel D=3" - 360,00m; Curva eletroduto roscavel D=3" - 65,00 und; Luva eletroduto roscavel D=3" - 75,00 und; Eletroduto roscavel D=4" - 210,00m; Curva eletroduto roscavel D=4" - 20,00 und; Luva eletroduto roscavel D=4" - 15,00 und; Eletroduto em tubo de ferro galvanizado D=1" - 18,00m; Curva eletroduto galvanizado D=1" - 4,00 und; Luva eletroduto em ferro galvanizado D=1" - 3,00 und; Eletroduto em tubo de ferro galvanizado D= 1 1/2" - 24,00m; Curva eletroduto em ferro galvanizado D= 1 1/2" - 5,00 und; Luva eletroduto em ferro galvanizado D= 1 1/2" - 4,00 und; Tampó p/ bancada em granito cinza andorinha - 15,99m<sup>2</sup>; Cuba oval em louça p/ lavatório com ferragem e torneira - 6,00 und; Porta em madeira de lei pré-fabricada formicada fosca -10,26m<sup>2</sup>; Eletroduto de ferro galvanizado de 2" - 160,00m; Luva eletroduto em ferro galvanizado de 2" - 17,00 und;

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico

Rua Fernando Costa, 370 - Joazeiro (PB) - 55900-000 - João Pessoa/Pb

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 028763


Autenticação Digital

Assinatura de Maria Inez Damasceno Mafra Cajú


Assoa, 14 de JUNHO de 2004

Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
1ª Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO



Emassamento PVA p/ paredes externas - 842,45m<sup>2</sup>; Gradil em ferro galvanizado a quente conforme projeto arquitetônico - 196,80m<sup>2</sup>; Demolição em concreto simples - 10,80m<sup>3</sup>; Demolição em concreto armado - 2,01m<sup>3</sup>; Fossa séptica p/ 300 pessoas medindo 3,50x6,50x1,20m<sup>3</sup> com conexões - 1,00 und. Outrossim, atestamos que os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas.



João Pessoa, 29 de agosto de 2002

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 0010/2004, expedida em 14/01/2004. Fica (m) excluído (s) no entanto, o (s) serviço (s) cujas atribuições não compete (m) ao (s) profissional (is) em questão.


João Pessoa, 14 de JANEIRO de 2004

SUPLAN  
Marivaldo Saraiva Bezerra  
Diretor Técnico

Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
Eng<sup>a</sup> Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/Pa - Visto nº 2742

*Jb*


Rua Feliciano Cimo, 326 - Jaguaribe - 58.015-000-João Pessoa/Pb  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CAGEC CNJ 05.179-0  
CNPJ nº 07.000.000/0001-00 - Fone: (83) 3241-4550 Fax: (0XX)83-241-6597  
Email - suplan@ziteck.com.br





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**



Página 1/61


Nº 120203/2017

Emissão: 08/02/2017

Validade: Indefinida

Chave: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

\_\_\_\_\_  
Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

\_\_\_\_\_  
Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA

Registro: 160282166-6

CPF: 797.789.764-49

Endereço: RUA DEPUTADO JOSE RESENDE DA COSTA FILHO, 126, JD LUNA, JOÃO PESSOA, PB, 58033260

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Data Inicial: 29/05/2007

\_\_\_\_\_  
Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/72 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

\_\_\_\_\_  
Empresa Contratada

JGA ENGENHARIA LTDA

\_\_\_\_\_  
Informações / Notas

- A Certidão do Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

\_\_\_\_\_  
ART(o)

PB20150037406, PB20160080953

Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE OBRAS**

LK CONSTRUÇÕES  
105269

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
233  
-CPL-

**ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins, que a **JGA ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho N° 1582, sala 08 - Centro, Sapé - PB. Inscrita no CNPJ/MF N° 00.896.853/0001-53, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Alexandre José de Carvalho Costa, Givanilson Santos Costa, João Ferreira da Luz Junior e Ricardo Cesar Lianza Lombarde Junior, executaram os serviços abaixo relacionados.  
**DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Execução da Obra de Reabilitação do Parque Solon de Lucena em João Pessoa - PB.

**CONTRATO:** N° 33008/2015 - SEPLAN

**VALOR DA OBRA/SERVIÇOS:** R\$ 14.219.326,01 (Quatorze milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e um centavo).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 349 dias

- ART'S:** PB 20150037406  
 PB 20150045705  
 PB 20150045773  
 PB 20160082945

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
<b>META 02 - URBANIZAÇÃO DA LAGOA</b>			
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	Licenças e Taxas	un	1,00
1.2	Barracao de obra para alojamento/escritório	m²	-
1.3	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	m²	-
1.4	Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m²	70,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cai e reaproveitamento de 2x	m²	-
1.6	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	m²	1.074,97
1.7	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	30,00
1.8	Mobilização	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão n° 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5f9Vc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi em tido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



1.9	Desmobilização	un	1,00
1.10	Administração local	mês	10,00
1.11	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m²	63.169,58
1.12	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	2.287,00
1.13	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³XKm	27.440,60
1.14	Aluguel do imóvel para ponto comercial que servirá como canteiro de obras do contrato nº 330008/2015 da Obra do Parque Solon de Lucena	mês	10,00
1.15	Tapume em telha de aço zincado - fornecimento e instalação	m²	3.854,30
<b>II DEMOLIÇÕES</b>			
<b>1.0 DEMOLIÇÃO</b>			
1.1	Demolição de edificação em alvenaria com cobertura em telha de fibrocimento	m²	-
1.2	Retirada de meio fio c/ empilhamento o c/ remoção	m	11.960,43
1.3	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m²	52,20
1.4	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m³	-
1.5	Remoção de piso em lajota	m²	12.054,27
1.6	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	m²	174,03
1.7	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m³	433,53
1.8	Arrancamento de paralelepípedos, inclui carga em caminhão	m²	7.330,10
1.9	Remoção de bloquete com empilhamento	m²	1.590,40
1.10	Demolição de concreto armado c/martelete pneumático	m³	172,67
1.11	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	-
1.12	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	4.353,49
1.13	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³XKm	52.241,93
1.14	Remoção de poste seção circular ou duplo T	und	112,00
1.15	Remoção de árvore de GRANDE PORTE, compreendendo a poda com o emprego de caminhão de carroceria fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15,00 m, moto serra, oscada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículo	und	26,00
<b>III ESPLANADA</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	803,05
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas





2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	233,16
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 6x5m, com armacao em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	233,16
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	202,84
<b>IV PRAÇA DA CRIANÇA</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	415,47
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m²	16,08
2.2	Lastro de areia media	m²	138,23
2.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) - Considerado o material de empréstimo e o bota-fura da escavação	m³xkm	-
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	415,47
3.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armacao em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	76,98
3.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	190,07
<b>4.0 DIVERSOS</b>			
4.1	Banco em alvenaria de 1 vez com revestimento em pedra calcárea e embasamento em pedra argamassada (praça da criança)	m	22,52
4.2	Gangorra com assento em madeira com engrenagem e suporte em tubo de aço galvanizado conforme detalhamento em projeto	und	12,00
4.3	Conjunto com 12 Balanços, em tubo de ferro galvanizado com tratamento e pintura esmalte com assentos em madeira de lei envernizada e estrutura metálica em tubo de ferro galvanizado	und	1,00
<b>V PRAÇA DOS TABULEIROS</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	167,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31


Chave de Impressão: 5y9Wd5DDr1wz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*Jub*

*△*

*✱*



		-CPL-	
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m <sup>2</sup>	14,40
2.2	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,84
2.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m <sup>3</sup>	14,84
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m <sup>3</sup>	5,76
3.2	Concreto (fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento (Blocos de concreto)	m <sup>3</sup>	6,84
3.3	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (Blocos de concreto)	m <sup>3</sup>	6,84
3.4	Lastro de concreto, preparo mecânico (concreto magro)	m <sup>3</sup>	2,53
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (Bancos e mesas de concreto)</b>		
4.1	Armação de aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm, fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação	kg	257,08
4.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	124,47
4.3	Concreto fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m <sup>3</sup>	12,22
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	12,22
<b>5.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m <sup>2</sup>	167,41
5.2	Apiloamento com maço de 30 kg	m <sup>2</sup>	167,41
5.3	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	78,50
5.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	49,00
5.5	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento, areia, incluindo escavação e reaterro	m	18,22
<b>VI</b>	<b>PRAÇA DA FAMÍLIA</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	369,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão 5y9W:5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	360,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	256,25
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	-
<b>3.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.1	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcária (seção definida em projeto)	m	19,40
<b>VII</b>	<b>PRAÇA DO OITI</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	309,83
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	369,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	143,00
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	-
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	164,93
<b>3.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.1	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcária (seção definida em projeto)	m	30,73
<b>VIII</b>	<b>PRAÇA DA OLIVEIRA</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	369,83
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	369,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017



08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y3Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado fo: emitido em 08/02/2017 e contém 61 fol: as

*Handwritten signature*

*Handwritten marks and signature*



2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	187,05
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	.
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	165,13
<b>3.0</b>	<b>ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE (ATI)</b>		
3.1	* Simulador de cavaganda duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.2	* Rotação diagonal duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.3	* Alongador com 3 alturas em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.4	* Remo simples em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.5	* Pressão de pernas duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.6	* Multi-exercitador com seis funções em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.7	* Surf duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.8	* Rotação vertical duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.9	* Simulador de caminhada duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.10	* Simulador de esqui duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.11	* Placa orientativa em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
<b>4.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcárea (seção definida em projeto)	m	27,65
<b>IX</b>	<b>PRAÇA PAU BRASIL</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Cha. e de impressão: 5y9W65DDd1w.zz1c3265y

O documento neste at.: registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetos de madeira	m <sup>2</sup>	369,83
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	369,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	183,43
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	-
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	164,93
<b>3.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.1	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcária (seção definida em projeto)	m	36,77
<b>X</b>	<b>PRAÇA DO CASSINO</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetos de madeira	m <sup>2</sup>	369,83
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	369,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	173,13
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	-
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	165,13
<b>3.0</b>	<b>ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE (ATI)</b>		
3.1	* Simulador de cavagarda duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.2	* Rotação diagonal duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 595W6SDDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



3.3	* Alongador com 3 alturas em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.4	* Remo simples em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.5	* Pressão de pernas duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.6	* Multi-exercitador com seis funções em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.7	* Surf duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.8	* Rolação vertical duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.9	* Simulador de caminhada duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.10	* Simulador de esqui duplo em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
3.11	* Placa orientativa em aço carbono com pintura epoxi eletrostática base em poliéster marca ZIOBER ou equivalente técnico	und	1,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcárea (seção definida em projeto)	m	54,10
XI	<b>PRAÇA DA PAQUERA</b>		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	369,83
2.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	369,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	178,83
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	-
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	165,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 08:31

Chave de Impressão 5/9W65DDd1wz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



<b>3.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.1	Banco em alvenaria de 1 vez com lampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcárea (seção definida em projeto)	m	43,92
<b>XII</b>	<b>PRAÇA DA ESCOLA</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	369,83
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	369,83
2.2	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armacao em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	174,56
2.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	
2.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	105,13
<b>3.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.1	Banco em alvenaria de 1 vez com lampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcárea (seção definida em projeto)	m	47,87
<b>XIII</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PARQUE</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	37.901,51
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	37.901,51
2.2	Pavimentação em blocos de concreto intertravado na cor natural, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	10.218,13
2.3	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	8.899,35
2.4	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armacao em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	15.854,88
2.5	Piso em concreto 20MPa pigmentado de vermelho com acabamento escovado, preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m²	2.350,23



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W45DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi arquivado em 08/02/2017 e contém 61 folhas



2.6	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e roaterro.	m	12.950,73
2.7	Rampa de acesso para PNE	m <sup>2</sup>	471,22
2.8	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150	m <sup>2</sup>	17.157,54
2.9	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido na cor cinza, p/ deficientes visuais, dimensões 25 x 25cm, aplicado com argamassa industrializada ACII, rejuntado, exclusive regularização de base.	m <sup>2</sup>	580,10
	<b>Rampa de acessibilidade tipo II</b>		
2.10	Corte de concreto com disco diamantado	m	663,90
2.11	Demolição de concreto armado c/martelete pneumático	m <sup>3</sup>	29,34
2.12	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	416,82
2.13	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	m <sup>2</sup>	752,00
2.14	Carga e descarga mecanizadas do ontulho em caminhão basculante 6 m3	m <sup>3</sup>	36,68
2.15	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m <sup>3</sup> XKm	403,48
	<b>XIV BANCO - ÁREA DE VIVÊNCIA (6X)</b>		
	(ÁREA DE VIVÊNCIA)		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m <sup>2</sup>	1.411,44
	<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m <sup>2</sup>	216,48
2.2	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m <sup>3</sup>	442,68
2.3	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	553,38
2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 000 a 600 m	m <sup>3</sup>	553,38
	<b>3.0 FUNDAÇÕES</b>		
3.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	216,48
	<b>4.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1 vzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*





4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_08/2014_p	m²	140,58
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	681,96
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
5.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	265,74
5.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	-
5.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	265,74
5.4	Revestimento cerâmico referência portobello arciera 15x90 na rel ou equivalente técnico	m²	-
5.5	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto aparente)	m³	24,12
5.6	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m²	298,10
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.1	Lastro de concreto, preparo mecânico Lastro de concreto, preparo mecânico 8cm, com armação em tela soldada	m³	812,10
<b>7.0</b>	<b>PINTURA</b>		
7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	265,74
<b>XV</b>	<b>DECK DO CASSINO</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de labuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	215,78
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	42,60
2.2	Reaterro manual de valas	m³	-
2.3	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m³	59,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 6: folhas

*Handwritten signature*



2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m	-CPI-59,39
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>		
3.1	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	39,69
3.2	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação.	kg	10,35
3.3	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m <sup>3</sup>	18,59
3.4	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	55,40
3.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	3,95
3.6	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m <sup>2</sup>	18,60
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
4.1	Pilar estrutural em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 20.00x20,0 cm, incluso fornecimento e colocação	m	40,50
4.2	Viga em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 10,00x20,0 cm, incluso fornecimento e colocação	m	157,60
4.3	Piso de tabuas de madeira ipê 1,5"x4" envernizada - fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	111,77
4.4	Montante em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 10,00x10,00 cm, incluso fornecimento e colocação (guarda-corpo)	m	53,20
4.5	Cantoneira em aço em abas iguais 4"x4" esp.=1/4" para fixação de peças de madeira - fornecimento e instalação	und	-
4.6	Chapa em aço nas medidas 100x350mm esp.=3/4" para fixação de peças de madeira - fornecimento e instalação	und	-
4.7	Friso em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 4,00x23,00 cm, incluso fornecimento e colocação	und	60,39
4.8	Corrimão em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 5,00x15,00 cm, incluso fornecimento e colocação	m	57,39
4.9	Piso de tabuas de madeira ipê 1,5"x4" envernizada - fornecimento e colocação ( assento p/ banco)	m <sup>2</sup>	8,28
<b>5.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.1	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao (guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	49,08
<b>6.0</b>	<b>RAMPÁ DE ACESSO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de impressão: 5y8Wd5DDd1w.z1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*Handwritten signature*



TRABALHOS EM TERRA		-CPL-	
6.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m <sup>2</sup>	9,02
6.2	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,63
6.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m <sup>3</sup>	12,63
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO			
6.4	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	12,60
6.5	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm, fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3,40
6.6	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m <sup>3</sup>	4,06
6.7	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	2,56
6.8	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	1,50
6.9	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m <sup>2</sup>	4,06
ALVENARIA			
6.10	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	7,12
6.11	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m <sup>3</sup>	11,55
6.12	Chapisco, traço 1:3(cimento e areia), com preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	23,10
6.13	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:6, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m <sup>2</sup>	23,10
ESTRUTURA DE MADEIRA			
6.14	Montante em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 10,00x10,00 cm, incluso fornecimento e colocação (guarda-corpo)	m	38,40
6.15	Corrimão em Ipê aparelhada e onvernizada nas medidas 5,00x15,00 cm, incluso fornecimento e colocação	m	35,60
6.16	Piso de tabuas de madeira ipê 1,5"x4" envernizada - fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	25,50
6.17	Cantoneira em aço em abas iguais 4"x4" esp=1/4" para fixação de peças de madeira - fornecimento e instalação	und	-
6.18	Pilar estrutural em Ipê aparelhada e onvernizada nas medidas 20,00x20,0 cm, incluso fornecimento e colocação	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W65DD-1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



6.19	Friso em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 4,00x23,00 cm, incluso fornecimento e colocação	und	35,40
6.20	Viga em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 10,00x20,0 cm, incluso fornecimento e colocação	m	28,10
<b>VIDROS</b>			
6.21	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (guarda-corpo)	m²	3,80
<b>CALÇADA DE ACESSO</b>			
6.22	Melo-flo (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	16,90
6.23	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	11,55
<b>XVI PORTAL DO TEMPO</b>			
<b>1.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	14,20
1.2	Reaterro manual de valas	m³	-
1.3	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m³	2,13
1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m³	2,13
<b>2.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			
2.1	Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	312,80
2.2	Armacao de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdada 10%) / dobra / colocação	kg	86,40
2.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto aparente)	m³	6,92
2.4	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	4,03
2.5	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m²	2,24
2.6	Forma para estruturas do concreto aparente (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	51,84
2.7	Escoramento com madeira não aparelhada do 3º qualidade.	m³	6,95
2.8	Lancamento/aplicacao manual do concreto em fundacoes	m²	4,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y5Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



		CPL	
<b>XVII</b>	<b>QUIOSQUE-BANHEIRO ( 3X)</b>		
	<b>( QUIOSQUE -BANHEIRO)</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m <sup>2</sup>	420,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m <sup>2</sup>	130,92
2.2	Reaterro manual de valas	m <sup>3</sup>	-
2.3	Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m <sup>3</sup>	83,91
2.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	123,24
2.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m <sup>3</sup>	123,24
2.6	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	42,45
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m <sup>2</sup>	52,44
3.2	Lastro de concreto, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	8,64
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>		
4.1	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	1.480,20
4.2	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 8,0mm.- fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação.	kg	630,00
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	26,58
4.4	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	110,58
4.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	320,55
4.6	Laje pre-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/ m2, vaos ate 3,50m/ e=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	163,32
<b>5.0</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014_p	m <sup>2</sup>	445,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5f9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



5.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m <sup>2</sup>	63,75
6.0	<b>COBERTA</b>		
6.1	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 5x30,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (pórgola)	m	-
6.2	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 7,5 x35,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (vigas)	m	-
6.3	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 5 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	714,00
6.4	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 10 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	94,50
6.5	Cobertura em telha de policarbonato, espessura 8mm, inclusos acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	-
7.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	509,79
7.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1.3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	411,69
7.3	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira 400L.	m <sup>2</sup>	139,35
7.4	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m <sup>2</sup>	411,69
7.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m <sup>2</sup>	509,79
7.6	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014	m <sup>2</sup>	-
7.7	Revestimento cerâmico referência portobello aroeira 15x90 na l rot ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 596Wd5DDd1wz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

7.8	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m <sup>2</sup>	139,35
7.9	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	212,64
7.10	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, Elizabeth ou similar	m <sup>2</sup>	348,48
<b>8.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lasro de concreto, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	6,99
8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim o areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m <sup>2</sup>	139,26
8.3	Piso cerâmico referência portobello areira 15x90 nat rot ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	-
8.4	Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	-
8.5	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m <sup>2</sup>	44,34
8.6	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	-
8.7	Revestimento cerâmico para piso, 61 x 61 cm, DALAS WEST Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	112,12
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	Porta de madeira macica regional 1a, 90x210x3,5cm, com aduela e alizar de 1a, com dobradicas de latao cromado com aneis, inclusive pintura em verniz com três demãos	un	12,00
9.2	Janela basculante de aluminio	m <sup>2</sup>	7,68
9.3	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao	m <sup>2</sup>	30,00
9.4	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m <sup>2</sup>	7,68
9.5	Fechadura de embulir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento superior	m <sup>2</sup>	12,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão 5y9W65DDd1wz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



10.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
10.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	60,00
10.2	Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao	un	6,00
10.3	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	un	9,00
10.4	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavalório, padrão popular-fornecimento e instalação.	un	24,00
10.5	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	3,00
10.7	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	6,00
10.8	Vaso sanitario sifonado louça branca convencional para pcd com furo frontal com assento, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	-
10.9	Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)	un	-
10.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.11	Lavalório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação af_12/2013_p	un	6,00
10.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_12/2014_p	un	18,00
10.13	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	84,00
10.14	Tubo, pvc, soldável dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	m	150,72
10.15	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	45,00
10.16	Ponto de consumo de agua fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água. af_12/2014	un	66,00
10.17	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	un	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31


Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi embudo em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



10.18	Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	24,00
10.19	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	un	24,00
10.20	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	3,00
10.21	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com lampa (para registro de ligação predial)	un	3,00
10.22	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	18,00
10.23	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	12,00
10.24	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	30,00
10.25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	9,00
10.26	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	12,00
10.27	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	21,00
10.28	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	3,00
10.29	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	30,00
10.30	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	9,00
10.31	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	30,00
10.32	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	39,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



10.33	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	12,00
10.34	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	15,00
10.35	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	37,59
10.36	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	42,51
10.37	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	8,10
10.38	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	37,80
10.39	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	m	35,43
10.40	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	m	33,72
10.41	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	3,00
10.42	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	6,00
10.43	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	3,00
10.44	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	3,00
10.45	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	24,00
10.46	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	6,00
10.47	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraila, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W65DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 51 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*

10.48	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	88,00
10.49	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	21,00
10.50	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	un	30,00
10.51	Bancada de granito verde ubatuba polido - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	18,18
10.52	Divisoria em granito verde ubatuba polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arromate em cimento branco, exclusive ferragens	m <sup>2</sup>	101,03
10.53	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	3,00
10.54	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	6,00
10.55	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014_p (m)	m	30,00
10.56	Joelho 90° PVC rígido soldável e c/ rosca, Ø=25mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	un	45,00
10.57	Luva soldavel com rosca PVC 25mm 3/4" - Fornecimento e instalação	un	18,00
10.58	Tê 90° soldavel PVC 25mm - Fornecimento e instalação	un	45,00
10.59	Joelho 90° soldavel com bucha latão PVC 25mm 3/4" - Fornecimento e instalação	un	12,00
10.60	Joelho 90° soldavel com bucha latão PVC 25mm 1/2" - Fornecimento e instalação	un	60,00
10.61	Tê redução 90° soldavel com bucha latão central PVC 25mm 1/2" - Fornecimento e instalação	un	36,00
10.02	Caixa d'água em polietileno, 1000L, com acessórios	und	3,00
10.63	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca para PNE,- padrão médio, - fornecimento e instalação.	un	6,00
11.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.1	Tomada de embulir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	12,00
11.2	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	250,20
11.3	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	212,10
11.4	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	288,00
11.5	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	24,00
11.6	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	30,00
11.7	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	21,30
11.8	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 15mm (1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	3,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5j9Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

11.9	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	128,70
11.10	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	6,00
11.11	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	6,00
11.12	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	18,00
11.13	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	12,00
11.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	3,00
11.15	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	3,00
11.16	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	3,00
11.17	Quadro de distribuição de onorgia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	3,00
11.18	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00
11.19	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00
11.20	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00
11.21	Bucha/Arruela alumínio 1" - fornecimento e instalação	cj	6,00
11.22	Bucha/Arruela alumínio 1/2" - fornecimento e instalação	cj	3,00
11.23	Braçadeira aço 3/4" - fornecimento e instalação	und	105,00
11.24	Bucha de nylon S4 - fornecimento e instalação	und	105,00
11.25	Bucha de nylon S6 - fornecimento e instalação	und	18,00
11.26	Bucha/Arruela alumínio 1" - fornecimento e instalação	cj	9,00
11.27	Plug ou Bujão de aço galvanizado 3" - fornecimento e instalação	und	3,00
11.28	Curva 45° PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	6,00
11.29	Curva 90° aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	3,00
11.30	Lâmpada fluorescente - tubular comum - diam 26mm 18W - fornecimento e instalação	und	36,00
11.31	Lâmpada fluorescente - tubular comum - diam 26mm 32W - fornecimento e instalação	und	24,00
11.32	Luva de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	18,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



11.33	Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação	und -CFI-	6,00
11.34	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00
11.35	Placa 2x4 para 1 função- fornecimento e instalação	und	12,00
11.36	Placa para 1 função retang.- fornecimento e instalação	und	6,00
11.37	Placa para 2 funções retang.- fornecimento e instalação	und	6,00
11.38	Interruptor 1 tecla simples - sem placa- fornecimento e instalação	und	6,00
11.39	Interruptor 2 teclas simples - sem placa- fornecimento e instalação	und	6,00
11.40	Reator eletrônico para fluorescente tubular 2x18W - fornecimento e instalação	und	18,00
11.41	Reator eletrônico para fluorescente tubular 2x32W - fornecimento e instalação	und	12,00
11.42	Soquete base G13 - fornecimento e instalação	und	120,00
11.43	Curva 90° PVC rosca 1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00
11.44	Curva 90° PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	3,00
11.45	Fita isolante auto-fusão BT ref 3m ou similar	m	3,00
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	198,24
12.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	86,31
12.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	264,55
12.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	139,35
12.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m²	139,35
<b>13.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	m²	185,01
13.2	Filete em mármore branco esmaltado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 5cm.	m	158,41
13.3	Tubo de aço galvanizado 30mm pintado em esmalte sintético para PNE.	m	12,00
<b>XVIII</b>	<b>QUIOSQUE-LANÇONETE ( 7X)</b>		
	<b>(QUIOSQUE LANÇONETE)</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	2.953,65
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



2.1	Escavação manual em solo-prof. Ato 1,50 m	m³	845,74
2.2	Relevo manual de valas	m³	-
2.3	Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m³	883,19
2.4	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m³	m³	782,60
2.5	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m³	782,60
<b>3.0 FUNDAÇÕES</b>			
3.1	Alvenaria ombasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm	m³	180,95
3.2	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	m³	366,70
3.3	Lastro de concreto, preparo mecanico	m³	43,68
<b>4.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			
4.1	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	9.048,87
4.2	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação.	kg	3.179,49
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento	m³	33,60
4.4	Concreto fck=25mpa, virado em beloneira, sem lancamento	m³	286,70
4.5	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m²	429,73
4.6	Forma para estruturas de concreto (pillar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	1.532,58
4.7	Laje pre-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/ m2, vaos ate 3,50m/ e=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	347,48
4.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m²	117,25
<b>6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 0x10x10cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014_p	m²	850,92
5.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m²	694,12
<b>6.0 COBERTA</b>			


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 08:31

Chave de Impressão: 5y9Wq5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



0.1	Cobertura em telha de policarbonato, espessura 8mm, inclusos acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	1.241,04
6.2	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 5x30,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (pérgola)	m	-
6.3	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 10,0x35,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (vigas)	m	-
6.4	Chapa de aço carbono 3/8	m <sup>2</sup>	3,78
6.5	Parafuso frances zincado, diâmetro 1/2", comprimento 15", com porca e arruela lisa média	und	420,00
6.6	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 5 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	6.237,40
6.7	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 10 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	795,20
6.8	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 20 x 30 cm, apoiada em estrutura de concreto - fornecimento e assentamento	m	178,50
6.9	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 25 x 30 cm, apoiada em estrutura de concreto - fornecimento e assentamento	m	-
7.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_08/2014	m <sup>2</sup>	1.510,32
7.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_08/2014	m <sup>2</sup>	1.123,92
7.3	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira 400L.	m <sup>2</sup>	364,00
7.4	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:0, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m <sup>2</sup>	1.123,92
7.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m <sup>2</sup>	1.510,32
7.6	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014	m <sup>2</sup>	-
7.7	Revestimento cerâmico referência portobello arceira 15x90 nat rel ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	-


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



7.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	364,00
7.9	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m²	980,56
7.10	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, Elizabeth ou similar	m²	868,18
<b>8.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	159,32
8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	1.998,26
8.3	Piso cerâmico referência portobello arcoira 15x90 nat ret ou equivalente técnico	m²	-
8.4	Piso cerâmico referência portobello bauhaus cement 60x60 nat ret ou equivalente técnico	m²	-
8.5	Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	-
8.6	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso linçamento e adensamento	m²	284,90
8.7	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m²	1.640,79
8.8	Revestimento cerâmico para piso, 61 x 61 cm, DALAS WEST Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m²	705,11
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	Porta de madeira maciça regional 1a, 90x210x3,5cm, com aduela e alizar de 1a, com dobradiças de latão cromado com anéis, inclusive pintura em verniz com três demãos	un	28,00
9.2	Bandeira em madeira 1a, 50x90cm, fixa, sem aduela e alizar	un	28,00
9.3	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m²	104,43
9.4	Janela basculante de alumínio	m²	8,06
9.5	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	122,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31



Chave de Impressão: 5y9W45DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



9.6	Fechadura do ombutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento superior	un	14,00
9.7	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento superior	un	14,00
<b>10.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA</b>			
10.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	98,00
10.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	14,00
10.3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engolo flexível 30 cm em plástico o torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	14,00
10.4	Vaso sanitario sifonado louça branca convencional para pcd com furo frontal com assento. com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	-
10.5	Caixa de descarga do embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)	un	-
10.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	14,00
10.7	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	28,00
10.8	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	28,00
10.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	7,00
10.10	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	m	420,00
10.11	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	56,00
10.12	Ponto de consumo de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água. af_12/2014	un	42,00
10.13	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	14,00
10.14	Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalacao	un	14,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

10.15	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestido internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	14,00
10.16	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa (para registro de ligação predial)	un	14,00
10.17	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	28,00
10.18	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	14,00
10.19	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	70,00
10.20	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	28,00
10.21	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	91,00
10.22	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	126,00
10.23	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	28,00
10.24	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	98,00
10.25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	168,00
10.26	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	420,00
10.27	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	84,00
10.28	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	286,00
10.29	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário ou ventilação af_12/2014	un	91,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDt1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*for*



10.30	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	126,00
10.31	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	70,00
10.32	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p	m	75,95
10.33	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	un	14,00
10.34	Bancada de granito verde ubatuba polido - fornecimento e instalação.	m²	187,46
10.35	Bucha redução PVC 50mm x 40mm - fornecimento e instalação	und	42,00
10.36	Luva PVC 50mm soldavol - fornecimento e instalação	und	84,00
10.37	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	112,00
10.38	Luva PVC 100mm soldavel - fornecimento e instalação	und	42,00
10.39	Luva soldável com rosca PVC 25mm 3/4" - fornecimento e instalação	und	28,00
10.40	Caixa d'água em polietileno 500L, com acessórios	und	14,00
10.41	Bucha de redução PVC, sold longa p/ esg predial 50 mm x 40mm - fornecimento e instalação	und	28,00
10.42	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal do esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	42,00
10.43	Junção invertida PVC sold p/ esgoto predial redução 100 x 50mm - fornecimento e instalação	und	14,00
10.44	Junção simples PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário af_12/2014	und	14,00
10.45	Tê de redução PVC, soldável dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	14,00
10.46	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	14,00
10.47	Joelho redução PVC sold p/ água fria predial 25mm x 20mm - fornecimento e instalação	und	28,00
10.48	Vaso sanitário com caixa acoplada louca branca para PNE,- padrão médio. - fornecimento e instalação.	un	14,00
11.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
11.1	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	140,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 08:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



11.2	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	-CP 28,00
11.3	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	1.500,00
11.4	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	3.600,00
11.5	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	2.310,00
11.6	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	461,40
11.7	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	182,00
11.8	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	182,00
11.9	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	1.008,00
11.10	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	87,50
11.11	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	1.137,85
11.12	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	28,00
11.13	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	14,00
11.14	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	42,00
11.15	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	28,00
11.16	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação	un	70,00
11.17	Caixa de passagem 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	21,00
11.18	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 80x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	21,00
11.19	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	15,00
11.20	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	14,00
11.21	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolaros sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalação	un	14,00
11.22	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	42,00
11.23	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wu5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



11.24	Disjuntor termomagnético bipolar padrão norma (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	-CPL- 28,00
11.25	Bucha/Arruela alumínio 1" - fornecimento e instalação	cj	15,00
11.26	Bucha/Arruela alumínio 1/2" - fornecimento e instalação	cj	7,00
11.27	Braçadeira aço 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	77,00
11.28	Braçadeira aço 1" - fornecimento e instalação	und	126,00
11.29	Braçadeira aço 3/4" - fornecimento e instalação	und	294,00
11.30	Bucha de nylon S4 - fornecimento e instalação	und	294,00
11.31	Bucha de nylon S6 - fornecimento e instalação	und	203,00
11.32	Bucha/Arruela alumínio 1" - fornecimento e instalação	cj	15,00
11.33	Bucha/Arruela alumínio 3/4" - fornecimento e instalação	cj	7,00
11.34	Fita aço inox p/ cintar poste de 0,8 x 19 mm - fornecimento e instalação	und	21,00
11.35	Luva PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	182,00
11.36	Luva PVC rosca 1 1/4" - fornecimento e instalação	und	21,00
11.37	Luva PVC rosca 3/4" - fornecimento e instalação	und	42,00
11.38	Interruptor bipolar DR 25A - fornecimento e instalação	und	28,00
11.39	Lâmpada fluorescente - compacta reator integrado 15W - fornecimento e instalação	und	28,00
11.40	Lâmpada fluorescente - tubular comum - diam 26mm 32W - fornecimento e instalação	und	182,00
11.41	Luva de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	7,00
11.42	Reator eletrônico para fluorescente tubular 1x32W - fornecimento e instalação	und	128,00
11.43	Reator eletrônico para fluorescente tubular 2x32W - fornecimento e instalação	und	28,00
11.44	Soquete base E27 - fornecimento e instalação	und	28,00
11.45	Soquete base G13 - fornecimento e instalação	und	364,00
11.48	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta - fornecimento e instalação	und	28,00
11.47	Placa 2x4 para 1 função - fornecimento e instalação	und	14,00
11.48	Placa 2x4 para 2 funções - fornecimento e instalação	und	14,00
11.49	Placa para 1 função retang. - fornecimento e instalação	und	154,00
11.50	Placa para 2 funções retang. - fornecimento e instalação	und	14,00
11.51	Interruptor 2 teclas simples - sem placa - fornecimento e instalação	und	14,00
11.52	Curva 180° PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	532,00
11.53	Fita isolante auto-fusão BT ref 3m ou similar	m	20,00
11.54	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	un	5,00
11.55	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017


08/02/2017, 09:31

Chave de impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

11.56	Poste de concreto DT, h= 9m carga nominal 300kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	und	-CPL- 5,00
11.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	und	5,00
11.58	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	45,00
11.59	Curva 90 graus para eletroduto PVC roscável, dn=50mm ( 1 1/2" ) - fornecimento e instalação	und	5,00
11.60	Armação secundária ou rex completa para treslinhas - fornecimento e instalação	und	5,00
11.61	Caixa de medição com visor, para 1 medidor trifásico, em chapa de aço galvanizado 18 usg ( sem medidor e disjuntor - Padrão da Concessionária local) - fornecimento e instalação	und	20,00
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	685,44
12.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	251,16
12.3	Aplicação e lixamento da massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	936,60
12.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	364,00
12.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m²	364,00
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
13.1	* Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede cargacompleta fornecimento	un	14,00
13.2	* Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento	un	14,00
13.3	Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação	un	28,00
<b>14.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, c=3mm.	m²	503,36
14.2	Filote em marmore branco assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) allura 5cm.	m	-
14.3	Tubo de aço galvanizado 30mm pintado em esmalte sintético para PNE.	m	28,00
14.4	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao	m	10,00
14.5	Remoção de piso em lajota	m²	16,80
14.6	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m²	71,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de impressão: 5y9Wd5CDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08.02/2017 e contém 61 folhas

14.7	Melo-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	41,00
14.8	Pavimentação em blocos de concreto intertravado pigmentado, espessura 6,0 cm, fck 35Mpa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	4,20
14.9	Demolição de concreto armado c/martelo pneumático	m <sup>2</sup>	32,00
14.10	Piso em concreto 20 mpa usinado, acabamento escovado, espessura 7cm, juntas serradas 5x5m, com armação em tela soldada e 10cm de colchão de areia	m <sup>2</sup>	9,60
14.11	Corte concreto com disco diamantado	m	32,00
14.12	Calha com grelha de piso normal DN 130 em PVC para drenagem	m	24,00
14.13	Retirada de grama	m <sup>2</sup>	61,60
<b>XIX POSTO POLICIAL</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vozes	m <sup>2</sup>	139,41
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m <sup>2</sup>	56,16
2.2	Reaterro manual de valas	m <sup>3</sup>	-
2.3	Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m <sup>3</sup>	14,53
2.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,11
2.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m <sup>3</sup>	26,11
<b>3.0 FUNDAÇÕES</b>			
3.1	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m <sup>3</sup>	5,07
3.2	Lustro de concreto, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	3,77
3.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	15,17
<b>4.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			
4.1	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	494,39
4.2	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	212,52
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	7,80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

4.4	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	58,80
4.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, D3 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	102,42
4.6	Laje pre-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/ m2, vaos ate 3,50m/ e=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	48,57
<b>5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014_p	m <sup>2</sup>	125,47
5.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m <sup>2</sup>	35,83
<b>6.0 COBERTA</b>			
6.1	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 5x30,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (pérgola)	m	-
6.2	Terça em Ipê aparelhada e envernizada nas medidas 8,0x35,0 cm para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação (vigas)	m	-
6.3	Pérgola em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 5 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	238,00
6.4	Pérgola em madeira Angelim Vermelho Aparelhada ou similar de 10 x 30 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	31,50
6.5	Cobertura em telha de policarbonato, espessura 8mm, inclusos acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	-
<b>7.0 REVESTIMENTO</b>			
7.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachado com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	141,89
7.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	145,88
7.3	Chapisco aplicado no teto, argamassa traço 1:4 com preparo em betoneira 400L.	m <sup>2</sup>	46,40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31



Chave de Impressão 59fW65DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

R



7.4	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	m <sup>2</sup>	143,97
7.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m <sup>2</sup>	129,88
7.6	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014	m <sup>2</sup>	-
7.7	Revestimento cerâmico referência portobello aroeira 15x90 nat ret ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	-
7.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, Elizabeth ou similar	m <sup>2</sup>	116,16
7.9	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	79,79
<b>8.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lasro de concreto, preparo mecânico	m <sup>3</sup>	9,87
8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m <sup>2</sup>	46,49
8.3	Piso cerâmico referência portobello aroeira 15x90 nat ret ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	-
8.4	Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	-
8.5	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brilo), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adonsamento	m <sup>2</sup>	33,86
8.6	Revestimento cerâmico para piso, 25 x 100 cm, ECO CANELA Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da cerâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	-
8.7	Revestimento cerâmico para piso, 61 x 61 cm, DALAS WEST Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III com dupla colagem (na face da corâmica e no contra piso), rejuntado - fornecimento e assentamento	m <sup>2</sup>	46,46
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



9.1	Porta de madeira maciça regional 1a, 90x210x3,5cm, com aduela e alizar de 1a, com dobradiças de latão cromado com anéis, inclusive pintura em verniz com três demãos	un	6,00
9.2	Janela basculante de alumínio	m <sup>2</sup>	1,92
9.3	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m <sup>2</sup>	2,43
9.4	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	un	2,00
9.5	Fechadura de embutir completa, para portas do banheiro, padrão de acabamento superior	un	1,00
9.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	un	2,00
10.0	<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA</b>		
10.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1,00
10.2	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	6,00
10.3	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	3,00
10.4	Te. pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	4,00
10.5	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	7,02
10.6	Ponto de consumo de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água. af_12/2014	un	2,00
10.7	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	-
10.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
10.9	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	-
10.10	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	2,00
10.11	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa (para registro de ligação predial)	un	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



10.12	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
10.13	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	2,00
10.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário af_12/2014	un	2,00
10.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	2,00
10.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
10.17	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	2,19
10.18	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	un	2,00
10.19	Bancada de granito verde ubatuba polido - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	3,24
10.20	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00
10.21	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	2,00
10.22	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014_p (m)	m	10,00
10.23	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca para PNE,- padrão médio, - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.24	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	2,00
10.25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.26	Luva soldavel com rosca PVC 25mm 3/4" - Fornecimento e instalação	un	4,00
10.27	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	20,00
10.28	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	m	22,71
10.29	Joelho 90° soldavel com bucha latão PVC 25mm 3/4" - Fornecimento e instalação	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 59Wd5DDf1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

11.10	Caixa de passagem pvc 3° octogonal	un	10,00
11.9	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	30,00
11.8	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	81,90
11.7	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	55,60
11.6	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	660,00
11.5	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	210,00
11.4	Interruptor simples de embulir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	-
11.3	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	-
11.2	Tomada de embulir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,00
11.1	Tomada de embulir 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	24,00
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
		un	2,00
10.39	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca para PNE- padrão médio. - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.38	Caixa d'água em polietileno, 100L, com acessórios	und	1,00
10.37	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta clássica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. at_12/2014	un	2,00
10.36	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. at_12/2014	un	4,00
10.35	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. at_12/2014	m	0,00
10.34	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. at_12/2014	m	25,03
10.33	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. at_12/2014	m	2,62
10.32	Joelho 80 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. at_12/2014	un	5,00
10.31	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. at_12/2014	un	4,00
10.30	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. at_12/2014	un	2,00

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 120203/2017



08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão 5/9WV5DDd1vzz1c3255y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



11.11	Eletroduto de pvc rígido rosca vel dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	81,00
11.12	Eletroduto de pvc rígido rosca vel dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	1,00
11.13	Eletroduto de pvc rígido rosca vel dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	121,80
11.14	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	4,00
11.15	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	6,00
11.16	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	1,00
11.17	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	3,00
11.18	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno bita	un	3,00
11.19	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com lâmpada pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e concretagem	un	2,00
11.20	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embulir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	2,00
11.21	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00
11.22	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	10,00
11.23	Luva PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	un	15,00
11.24	Curva 180° PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	48,00
11.25	Fita isolante auto-fusão BT rol 3m ou similar	m	42,00
11.26	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	81,30
11.27	Interruptor simples de embulir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	4,00
11.28	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
11.29	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	und	1,00
11.30	Poste de concreto DT I h=9m carga nominal 300kg inclusive escavação, excludo transporte - fornecimento e instalação	und	1,00
11.31	Soquete base G13 - fornecimento e instalação	und	1,00
11.32	Curva 45° PVC rosca 1" - fornecimento e instalação	und	40,00
11.33	Curva 90° PVC rosca 1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
12.0	LÓGICA E CABEAMENTO	und	1,00
12.1	Tomada para lógica, com caixa pvc, embulida	un	14,00

Certidão nº 1202032017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 599W4SD0D1hwz1c3265y



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 1202032017, emitida em 08/02/2017





12.2	*Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e	un	2,00
12.3	*Switch 08 portas - Fornecimento	un	1,00
12.4	*Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	2,00
12.5	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6.	m	131,30
12.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
12.7	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	1,00
12.8	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") Incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	44,90
12.9	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	3,00
<b>13.0</b>	<b>PINTURA</b>		
13.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_08/2014	m²	64,35
13.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_08/2014	m²	124,44
13.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_08/2014	m²	188,79
13.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_08/2014	m²	46,49
13.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m²	46,49
<b>14.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm.	m²	60,89
14.2	Filete em marmore branco assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) altura 5cm.	m	60,70
14.3	Tubo de aço galvanizado 30mm pintado em esmalte sintético para PNE.	m	3,20
<b>XX</b>	<b>LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>1.0</b>	<b>LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA</b>		
1.1	Ligacao da rede 100mm ao ramal predial 3/4	un	18,00
1.2	Registro globo em em bronze 3/4" - fornecimento e instalacao	un	18,00
1.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de impressão: 5y8Wc5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



1.4	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	-CP16,00
1.5	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	m	790,20
1.6	Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	un	-
1.7	Caixa para hidrometro concreto pre-moldado - fornecimento e instalacao	un	-
<b>2.0 LIGAÇÕES DE AGUA PARA OS BEBEDOUROS</b>			
2.1	Te. pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	6,00
2.2	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	12,00
2.3	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p	m	115,00
<b>3.0 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO</b>			
3.1	Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-r DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série-r esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100x100mm e curva PVC 90graus par	un	7,00
3.2	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	7,00
3.3	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	un	10,00
3.4	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento, instalação, escavacao e reaterro	m	248,79
<b>4.0 UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>			
4.1	Fossa septica /p wc público em alvenaria de tijolo ceramico dimensoes externas 2,10x4,30x2,55m, 13.000 litros, revestida internamente chapisco e massa única, com tampa em concreto armado com espessura 8cm, inclusive conexões.	un	1,00
4.2	Sumidouro p/ wc público em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	un	3,00
4.3	Fossa septica p/ posto policial em alvenaria de tijolo ceramico dimensoes externas 1,30x2,30x1,35m, 2.400 litros, revestida internamente chapisco e massa única, com tampa em concreto armado com espessura 8cm, inclusive conexões.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017 09:31

Chave de Impressão: 5y8Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

LK CONSTRUÇÕES  
146269  
TE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
274  
-CPI-

4.4	Sumidouro p/ wc posto policial em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 2,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 8cm	un	1,00
4.5	Fossa septica p/quiosque-lanchonete em alvenaria de tijolo ceramico dimensoes externas 1,30x2,30x1,35m, 2.400 litros, revestida internamente chapisco e massa unica, com tampa em concreto armado com espessura 8cm, inclusive conexões.	un	2,00
4.0	Sumidouro p/ wc posto policial em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,50m e altura 2,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 8cm	un	2,00
<b>XXI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO</b>			
<b>1.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM:</b>			
1.1	Conjunto moto-bomba Schneider molar 10CV, trifásico (ou similar)	und.	2,00
1.2	Luva pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	und.	1,00
1.3	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	und.	1,00
1.4	Luva redução pvc BSA soldavel d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	60,00
1.5	Curva 90° pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	18,00
1.6	Curva 45° pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	28,00
1.7	Tê pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	25,00
1.8	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	2.187,04
1.9	Tê do PVC 90°, soldável 32mm - (Fornecimento e Instalação)	und.	200,00
1.10	Fornecimento e Assentamento de valvulas, caixas para irrigação.	cl	03,00
1.11	Adaptador pvc longo BSxPR d= 50mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	120,00
1.12	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	-
1.13	Curva 90° PVC, soldável 32mm - (Fornecimento e Instalação)	und.	320,00
1.14	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 32 x 3/4" - (Fornecimento e Instalação)	und.	334,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y8Wd5DDd1wzz1c3265y


O documento neste ato registrado ic. emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*





Página 44/61



1.15	Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	2.784,00
1.16	Fornecimento e Assentamento de Tubo polietileno flexível Swing Pipe dn=12,5mm p/irrigação.	m	1.542,00
1.17	Aspensor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada rosçada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	-
1.18	CAP PVC esgoto 32mm (TAMPAO) - (Fornecimento e Instalação)	und.	620,00
1.19	Cap pvc soldável, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	1,00
1.20	Tê de redução de pvc BSA soldável, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	27,00
1.21	Bucha de redução de pvc rígido rosçável diâm = 1 1/2" x 3/4" - (Fornecimento e Instalação)	und.	1,00
1.22	Bucha de redução de pvc rígido rosçável diâm = 1" x 3/4" - (Fornecimento e Instalação)	und.	1,00
1.23	Tê pvc BSA soldável d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	110,00
1.24	Tê de redução 90° soldável LLR mista 50 x 32mm - (Fornecimento e Instalação)	und.	230,00
1.25	Tê redução pvc rosçável d= 50mm x 3/4", linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	510,00
1.26	Curva 90° pvc PTA/BSA soldável d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	80,00
1.27	Curva 45° pvc PTA/BSA soldável d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	60,00
1.28	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, narrom, diâm = 50 x 32mm - (Fornecimento e Instalação)	und.	190,00
1.29	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - (Fornecimento e Instalação)	m	-
1.30	Cabo flexível 750V DIV 1,00mm azul - (Fornecimento e Instalação)	m	-
1.31	Tê redução pvc rosçável d= 50mm x 1", linha Irriga-LF, Tigre ou similar - (Fornecimento e Instalação)	und.	15,00
1.32	Tubo rosçável branco 1" (32mm) - (Fornecimento e Instalação)	m	3,00
1.33	Fornecimento de ventosa triplice função, pn 25, diam = 50mm	un	1,00
1.34	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior - (Fornecimento e Instalação)	un	1,00
1.35	Sensor de chuva p/sist. de irrigação - (Fornecimento e Instalação)	un	1,00
1.36	Válvula de retenção vertical e 80mm (3") - fornecimento e instalação	und	1,00
1.37	Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC soldável, dn 85mm x 3, fornecimento e instalação	und	2,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31


Chave de Impressão: 5y9W55DD1wZZ1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 fo



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017

1.38	Caixa em policarbonato 480x463x200mm - fornecimento e instalação	und	1,00
1.39	Minicontator CW07-10-30V05 24V - fornecimento e instalação	und	1,00
1.40	Chave de partida direta sem fusíveis (Trifásica) - PDW04-12,5CV - 380V-60Hz - fornecimento e instalação	und	1,00
1.41	Adaptador PVC d= 50mm x 2", linha irriga-lf, tigre ou similar - fornecimento e instalação	und	1,00
1.42	Tubo PVC p/irrigação d=32mm, pn-60, linha irriga-lf, tigre ou similar - fornecimento e instalação	m	-
1.42	Tubo PVC p/irrigação d=32mm, pn-60, linha irriga-lf, tigre ou similar - fornecimento e instalação	m	8.866,43
1.43	Tê redução PVC roscável d= 32mm x 3/4", linha irriga-lf, tigre ou similar - fornecimento e instalação	und	2.034,00
1.44	Tubo PVC p/irrigação d=50mm, pn-80, linha irriga-lf, tigre ou similar - fornecimento e instalação	m	2.444,88
1.45	Ventosa duplo oito 1 AZUD - fornecimento e instalação	und	15,00
1.46	Eletroduto PVC soldavel dn 50mm - fornecimento e instalação	m	200,00
1.47	Eletroduto PVC soldavel dn 32mm - fornecimento e instalação	m	725,00
1.48	Eletroduto PVC soldavel dn 25mm - fornecimento e instalação	m	700,00
1.49	Eletroduto PVC soldavel dn 20mm - fornecimento e instalação	m	1.100,00
1.50	Controlador para irrigação ESP-LX M 12 estações 120V - fornecimento e instalação	und	2,00
1.51	Módulo expansão 12 estações p/ controlador ESP-LX M	und	4,00
1.52	Caixa para válvula Solenóide de 6" mod. VB6RND	und	120,00
1.53	Caixa para válvula Solenóide de 10" mod. VB10RND	und	63,00
1.54	Conector SBE-050 d=1/2", marca Rain Bird ou similar	und	2.984,00
1.55	Aspersor ESCAM 12 1812 A44305 - fornecimento e instalação	und	350,00
1.50	Aspersor ESCAM 4 1804 A44120 - fornecimento e instalação	und	1.884,00
1.57	Bocal p/ aspersor spray MPR / VAN	und	2.234,00
1.58	Aspersor rotor p/ irrigação 4" 5004 PLUS - fornecimento e instalação	und	170,00
1.59	Conector blindado mod. 3M 310 IR, para fio 1,5mm <sup>2</sup>	und	180,00
1.60	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalacao - amarelo	m	2.700,00
1.61	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalacao - branco	m	3.500,00
1.62	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalacao - verde	m	4.700,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9V/c5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



1.63	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - vermelho	m	-CPI- 4.625,00
1.64	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - preto	m	4.625,00
1.65	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 1,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao - azul	m	4.700,00
1.66	Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	1.277,95
1.67	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m³	1.277,95
<b>XXII ILUMINAÇÃO PARQUE</b>			
<b>1.0 ALIMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E QUIOSQUES</b>			
<b>COMANDO IP</b>			
1.1	Quadro de comando para iluminação externa em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliéster na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm	und	3,00
<b>DISTRIBUIÇÃO</b>			
1.2	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.80 x 0.30 m)	und	6,00
1.3	Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao	m	10,00
1.4	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	9.081,45
1.5	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	12,00
1.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	16,00
1.7	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	276,00
1.8	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	251,00
1.9	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	und	24,00
1.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	und	6,00
1.11	Poste de concreto duplo t h=10m carga nominal 300kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	und	6,00
1.12	Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	44,10
1.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m³	44,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W45DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

	<b>ENTRADA</b>		
1.14	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste	und	3,00
1.15	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	und	3,00
1.16	Transformador distribuição 45kva trifásico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalação	und	3,00
	<b>MEDIÇÃO</b>		
1.17	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1.50x0.70x0,25m, exceto disjuntores	und	2,00
1.18	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	120,00
1.19	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und	2,00
1.20	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	und	16,00
1.21	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 40mm (1 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	12,00
1.22	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	6,00
1.23	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	m	20,00
1.24	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	und	32,00
1.25	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m <sup>2</sup>	4,00
1.26	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_08/2014	m <sup>2</sup>	8,00
1.27	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2014	m <sup>2</sup>	8,00
1.28	Terminal ou conector de pressão - para cabo de 6 a 10 mm <sup>2</sup> - Fornecimento e instalação	und	466,00
	<b>2.0 DISTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
2.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	17.017,50
2.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	5.435,00
2.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	6.742,70
2.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm <sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação	m	42,80
2.5	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	und	267,00
2.6	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa	und	51,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W65DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



2.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	11,00
2.8	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und	2,00
2.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	2,00
2.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	2.751,00
2.11	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	1.948,24
2.12	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	7.018,45
2.13	Entrada de energia elétrica aérea trifásica com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	und	2,00
2.14	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m³	1.757,95
2.15	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm.	m³	1.757,95
2.16	Cabo PP 3 x 2,5mm² - fornecimento e instalação	m	2.961,16
<b>3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ARTÍSTICA</b>			
3.1	Projektor de piso para monumentos (busto 01, busto 02, 400 anos, pedra do reino) e mastros das bandeiras, ângulo de fecho 10°, lâmpada de LED de 21 W, temperatura da cor branco neutro.	und	13,00
3.2	Projektor de piso para árvores (canteiros dos passeios), ângulo de fecho 25°, lâmpada de LED de 21 W, temperatura da cor branco quente.	und	190,00
3.3	Projektor de piso para palmeiras do anel interno da lagoa, ângulo de fecho 10°, lâmpada de LED de 21 W, temperatura da cor branco quente.	und	140,00
3.4	Projektor de piso para praças do Oiti, da Criança e cantinho do restaurante Cassino, ângulo de fecho 25°, lâmpada de LED RGB de 21 W.	und	14,00
3.5	Poste galvanizado, branco, de 6 metros, com luminária de 4 pétalas branca, inclusive lâmpadas de vapor metálico de 250W.	und	10,00
3.6	Poste galvanizado, branco, de 6 metros, com luminária de 1 pétala, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W com cor da temperatura 5300K	und	128,00
3.7	Poste galvanizado, com 4 metros, preto, com luminária, lâmpada de vapor metálico de 70W com cor da temperatura branco quente.	und	12,00
3.8	Poste galvanizado, branco, com 2 alturas (10 e 6 metros), 2 luminárias com pétalas opostas 180°, inclusive lâmpadas de vapor metálico ( de 400W com cor da temperatura de 5200K e de 150W com cor da temperatura de 4200K).	und	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5f9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi em lido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



3.9	Poste galvanizado, branco, com 2 alturas (8 e 6 metros), 2 luminárias com pétales opostas 180°. Inclusive lâmpadas de vapor metálico de 150W com cor da temperatura de 4200K.	und	42,00
3.10	Sistema de iluminação com fita de LED para Bancos em concreto ao longo do passeio das praças, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 120m.	cj	1,00
3.11	Sistema de iluminação com fita de LED para Contorno do half-pipo, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 135m.	cj	-
3.12	Sistema de iluminação com fita de LED para Escultura interativa e Escultura janela do tempo, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 160m.	cj	-
3.13	Sistema de iluminação com fita de LED para Dock de madeira no restaurante Cassino da Lagoa, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 160m.	cj	1,00
3.14	Sistema de iluminação com fita de LED para Pier, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 50m.	cj	1,00
3.15	Sistema de iluminação com fita de LED para Plataforma de instalação do monumento 400 anos, temperatura da cor 6000K, potência de 14,4W/m, com comprimento total de 40m.	cj	-
3.16	Kit estrelado em fibra ótica, com 300 pontos, para Passeio próximo à Praça da criança, temperatura da cor 3000K, potência de 50W.	cj	-
<b>XXIII PAREDAO DE ESCALADA</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalçadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	55,00
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	13,48
2.2	Relevo manual de valas	m³	-
2.3	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m³	6,75
2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m³	6,75
<b>3.0 FUNDAÇÕES</b>			
3.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	2,30
<b>4.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			
4.1	Armagem aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - vigas e pilares e sapatas	kg	288,45
4.2	Armagem de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	77,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*

4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	4,70
4.4	Concreto fck=25mpa, virado em baloneira, sem lançamento	m <sup>3</sup>	2,18
4.5	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	5,54
4.6	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusivo escoramento)	m <sup>2</sup>	57,18
4.7	Escoramento com madeira não aparelhada de 3ª qualidade.	m <sup>3</sup>	12,50
4.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m <sup>2</sup>	2,18
<b>5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
5.1	Alvenaria de bloco de concreto, espessura 20cm, com preparo mecânico da argamassa	m <sup>2</sup>	33,81
<b>6.0 REVESTIMENTO</b>			
6.1	Chapisco, traço 1:3(cimento e areia), com preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	100,40
6.2	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente, espessura de 2,5cm.	m <sup>2</sup>	100,40
6.3	Locação mensal de andaime	m <sup>2</sup>	62,32
<b>7.0 PINTURA</b>			
7.1	Fundo selador acrílico, duas demãos.	m <sup>2</sup>	100,40
7.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	100,40
<b>8.0 DIVERSOS</b>			
8.1	Agarra para escalada, fixada com parabol e graute	und	108,00
<b>XXIV PISTA DE SKATE</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de labuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m <sup>2</sup>	1.392,00
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	Escavação vortical a céu aberto, incluindo carga, descarga o transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / 111 hp), frota de 7 caminhões basculantes de 14 m <sup>3</sup> , dmt de 10 km e velocidade média 35 km/h	m <sup>2</sup>	1.120,50
2.2	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m <sup>2</sup>	1.080,00
<b>3.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017





Certidão nº 120203/2017

08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	4,70
4.4	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m <sup>3</sup>	2,18
4.5	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m <sup>2</sup>	5,54
4.6	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m <sup>2</sup>	57,18
4.7	Escoramento com madeira não aparelhada de 3ª qualidade.	m <sup>3</sup>	12,50
4.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m <sup>2</sup>	2,18
<b>5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
5.1	Alvenaria de bloco de concreto, espessura 20cm, com preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	33,81
<b>6.0 REVESTIMENTO</b>			
6.1	Chapisco, traço 1:3(cimento e areia), com preparo mecânico da argamassa.	m <sup>2</sup>	100,40
6.2	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente, espessura de 2,5cm.	m <sup>2</sup>	100,40
6.3	Locação mensal de andaime	m <sup>2</sup>	62,32
<b>7.0 PINTURA</b>			
7.1	Fundo selador acrílico, duas demãos.	m <sup>2</sup>	100,40
7.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	100,40
<b>8.0 DIVERSOS</b>			
8.1	Agarra para escalada, fixada com parabol e graute	und	106,00
<b>XXIV PISTA DE SKATE</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalotadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m <sup>2</sup>	1.392,00
<b>2.0 TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / 111 hp), frota de 7 caminhões basculantes de 14 m <sup>3</sup> , dmt de 10 km e velocidade média 35 km/h	m <sup>3</sup>	1.120,50
2.2	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m <sup>2</sup>	1.080,00
<b>3.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017


08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y8Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*





3.1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	167,28
3.2	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m³	167,28
3.3	Lastro de concreto, preparo mecânico	m²	50,64
3.4	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-283, aço CA-60, ferro 6,0mm, painel 2,45x6,0m, malha 10x10cm	m²	1.011,83
3.5	Forma curva para concreto aparente	m²	-
3.6	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	39,67
3.7	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m²	238,94
4.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 40 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	-
5.0	<b>DRENAGEM</b>		
5.1	Escavação mec. vala escorada mat 1a cat c/roto de 1,5 a 3m- exclusive esgot e escoramento	m³	320,13
5.2	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm.	m³	315,74
5.3	Escoramento de valas descontínuo	m²	613,76
5.4	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 100 mm - (ou RPVC, ou PRFV) - para esgoto	m	89,00
5.5	Tubo pvc serie normal - esgoto predial DN 100mm - nbr 5688	m	89,00
5.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	1,00
5.7	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	2,00
5.8	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	1,00
5.9	Caixa de passagem / poço de visila em concreto armado fck=25 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 3.00 m	und	1,00
5.10	Ralo quadrado fofa c/ requadro 100 x 100mm p/ patio - Fornecimento e instalação	und	2,00
6.0	<b>DIVERSOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*



6.1	Revestimento de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, uma demão	m²	510,43
6.2	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcárea (seção definida em projeto) - Cantelros	m	-
6.3	Arremate da borda tipo Coping Block - Confeção da peça e assentamento	m	27,75
6.4	Arremate da borda com Tubo de aço inox - Fornecimento do tubo, solda de insertos e chumbamento	m	-
6.5	Arremate da borda tipo Coping	m	63,38
6.6	Guarda-corpo h=1,00 m - em tubo de aço galvanizado de 2", com montantes em tubo de aço galvanizado de 2", elementos de fechamento em tubos de 1", chumbado no piso.	m	131,19
6.7	Portão de abrir, duas folhas, com moldura em tubo galvanizado de 2", h=1,00 m, L=2,00 m (guarda-corpo)	und	1,00
6.8	Arremate da borda de pista de SKATE construída com tubo de ferro galvanizado de Ø=2" reto ou curvo, fixado com cantoneira de 1", chumbador a cada 50cm com Tubo de aço inox - Fornecimento do tubo, solda de insertos e chumbamento	m	104,46
<b>XXV</b>	<b>TRAPICHE</b>		
<b>1.0</b>	<b>DECK FLUTUANTE</b>		
1.1	Deck flutuante com capacidade de carga de 210kg/m² fixado com guias em estacas, medindo 15 x 5 metros em piso de madeira de lei composto de régua 10 x 2cm inclusive passarela móvel com piso em madeira de lei na medidas de 9 x 2 m, conforme projeto - forn.	und	1,00
1.2	Estaca concreto armado centrifugado d=42 cm, 90 a 115t, incl cravacao/emendas	m	-
1.3	Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes do antigo Hidroviário	dia	-
<b>XXVI</b>	<b>ABRIGO PARA AVES ( 20X )</b>		
	<b>( ABRIGO P AVES )</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	75,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	7,84
2.2	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m³	9,80
2.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 600 a 800 m	m³	9,80
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão 5y9Wd5Dd1wzz1c3765y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

3.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	7,84
4.0	<b>ALVENARIA</b>		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_12/2014_p	m <sup>2</sup>	16,80
5.0	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
5.1	Peça de madeira em ipê aparelhada e envernizada nas medidas 5,00x10,0 cm, incluso fornecimento e colocação	m	100,00
5.2	Piso de tabuas de madeira ipê 1,5"x4" envernizada - fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	45,00
6.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	45,00
6.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m <sup>2</sup>	45,00
7.0	<b>DIVERSOS</b>		
7.1	Chapa de aço carbono 3/8	m <sup>2</sup>	0,40
7.2	Chumbador de aço, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm	und	80,00
7.3	Parafuso frances m16(d=16mm) x 150mm cab abaulada - zincagem a fogo	und	320,00
XXVII	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1.0	<b>DIVERSOS</b>		
1.1	Limpeza final da obra (Edificações)	m <sup>2</sup>	2.686,80
1.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m <sup>2</sup>	37.408,10
1.3	Plantio de grama são carlos em placas	m <sup>2</sup>	44.838,62
1.4	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcária nas dimensões: (0,80x0,45x2,50 - LarguraXAlturaXComprimento)	und	60,00
1.5	Banco em alvenaria de 1 vez com tampo em concreto armado e revestimento lateral e pedra calcária (seção definida em projeto) - Canteiros	m	89,20
1.6	Bicicletário em tubo de aço galvanizado (quadrado), confeccionado em tubos de 50x50 mm (2") e de 100 mm (4"), chumbamento no piso, em quatro pontos.	m	33,34



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9W65DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*Handwritten signature*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



1.7	Plantio de arvore regional, com 5,00m, em cavas de 80x80x80cm	und	52,80
1.8	Transplante de árvores/palmeiras com DAP acima de 35cm e altura acima de 10,00m, incluindo arrancamento, replantio, considerando abertura de cova de (250x250x100cm), terra estruturada, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrig	und	
1.9	Transplante de vegetais de PORTE PEQUENO (mudas de 2m à 4m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material até 30 km. (desonerado)	und	
1.10	Bebedouro com estrutura em alvenaria e revestimento em granito cinza andorinha.	und	4,00
1.11	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	13,77
1.12	Grado de ferro em barra chata 3/16"	m²	161,71
1.13	Limpeza/preparo superfície concreto p/ pintura	m²	331,79
1.14	Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento cristalizante e emissão adesiva até 7m de profundidade	m²	331,79
<b>TABLADO EM MADEIRA P/ COBERTURA DAS PONTAS DE ALA</b>			
1.15	Peça em madeira Angelim Vermelho Aparlhada ou similar de 5 x 15 cm, fixada com parafuso rosca soberba de 250mm diagonalmente - fornecimento e assentamento	m	1.153,80
1.16	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_08/2014	m²	24,72
1.17	Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento (aplicação no Muro na captação do sangradouro antigo) Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano	m³	3,78
<b>SERVIÇOS MONUMENTOS</b>			
2.1	Base circular para Monumento com altura de 0,15 m, embasamento 0,30 m de pedra argamassada e 0,20 m de alvenaria de 1 vez, revestida em granilo cinza andorinha	m²	
<b>MONUMENTO AO QUARTO CENTENARIO DA CIDADE</b>			
2.2	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	38,93
2.3	Restauro - Eradicção de liquens e fungos em paredes e ornatos	m²	38,93
2.4	Restauro - Remoção de plantas e tratamento com herbicida	m²	38,93
2.5	Restauro - Fixação de partes soltas	m²	38,93
2.6	Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos	m²	38,93
<b>MONUMENTO PEDRA DO REINO</b>			
2.7	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	65,65

Certidão nº 120203/2017


08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 59W45DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.8	Restauero - Erradicação de líquens e fungos em paredes e ornatos	m²	-CP1-	65,65
2.9	Restauero - Remoção de plantas e tratamento com herbicida	m²		65,65
2.10	Restauero - Fixação de partes soltas	m²		65,65
2.11	Restauero - Fixação e tratamento de elementos decorativos	m²		65,65
2.11.1	Bancada de granito verde ubatuba polido - fornecimento e instalação ( Banco granito verde- ubatuba ao redor do Monumento)	m²		20,70
<b>BUSTO DE AUGUSTO DOS ANJOS</b>				
2.12	Limpeza c/ remoção de crosta de estátuas de metal, alt. aprox. h=1,70m	und		1,00
2.13	Restauero - Erradicação de líquens e fungos em paredes e ornatos	m²		16,20
2.14	Restauero - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²		16,20
2.15	Restauero - Fixação e tratamento de elementos decorativos	m²		16,20
<b>BUSTO DE SOLON DE LUCENA</b>				
2.16	Limpeza c/ remoção de crosta de estátuas de metal, alt. aprox. h=1,70m	und		1,00
2.17	Restauero - Erradicação de líquens e fungos em paredes e ornatos	m²		16,20
2.18	Restauero - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²		16,20
2.19	Restauero - Fixação e tratamento de elementos decorativos	m²		16,20
<b>MONUMENTO A NOVA LAGOA</b>				
2.20	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²		39,78
2.21	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m²		39,78
2.22	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m²		3,47
2.23	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³		3,47
2.24	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m³		1,16
2.25	Lastro de concreto, preparo mecânico (concreto magro)	m³		0,85
2.26	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em botoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²		16,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017




Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.27	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_08/2014	m²	7,81
2.28	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2014	m²	7,81
2.29	Bancada de granito verde ubatuba polido - fornecimento e instalação.	m²	24,54
2.30	Monumento em Estrutura metálica revestida em ACM e Placa de inauguração em vidro com suporte de aço inox, conforme projeto - fornecimento e instalação	und	1,00

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA QUE ATUARAM DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS.**

**ENGENHEIRO CIVIL:** Alexandre José de Carvalho Costa - CREA: 160282166-6  
 : Givanilson Santos Costa - CREA: 160348054-4  
 : João Ferrelra da Luz Junior - CREA: 160352364-2  
 : Ricardo Cesar Lianza Lombarde Junior - CREA: 160218252-5

João Pessoa, 05 de janeiro de 2017.

*Eugênio Régis Lima*  
**Eugênio Régis Lima**  
**Engº Fiscal/SEINFRA**

*Marcos César Bezerra do Nascimento*  
**Marcos César Bezerra do Nascimento**  
**Diretor de Obras/SEINFRA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120203/2017, emitida em 08/02/2017



Certidão nº 120203/2017  
 08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRAS/SERVIÇO  
Nº PB20150037406

SUBSTITUIÇÃO à PB20150036968  
EQUIPE - ART PRINCIPAL



**1. Responsável Técnico**  
ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: JGA ENGENHARIA LTDA  
RNP: 160282100-0  
Registro: 000033522-5

**2. Contratante**  
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N  
Complemento: PRÉDIO ANEXO 4º ANDAR  
Cidade: JOÃO PESSOA  
País: Brasil  
Telefone:  
Contrato: 33008/2015  
Valor: R\$ 12.088.118,72  
Ação Institucional: Órgão Público  
Bairro: ÁGUA FRIA  
UF: PB  
CEP: 58053900  
CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-56  
Nº: 1777  
Email:  
Celebrado em: 07/08/2015  
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Situação: BAIKA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA/SERVIÇO  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição:  
Data da Situação: 19/01/2017

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
PARQUE SÓLON DE LUCENA  
Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Telefone:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data do início: 07/08/2015  
Finalidade: Infraestrutura  
Bairro: CENTRO  
UF: PB  
CEP: 58000000  
CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-56  
Nº: S/N  
Email:  
Provisão do término: 03/02/2016

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1443 - INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO	38.939,24	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO	38.939,24	m²

**5. Observações**  
EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO PARQUE SÓLON DE LUCENA, EM JOÃO PESSOA/PB

**6. Declarações**

**7. Entidade do Classe**  
SENGE-PB




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20150037406

SUBSTITUIÇÃO à PB20150036968  
EQUIPE - ART PRINCIPAL



**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta do taxa Registrada em: 21/08/2015

ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA - CPF: 797.769.764-49

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CNPJ. 08.778.320/0001-80

Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20160080953

COMPLEMENTAR à PB20150037406  
EQUIPE - ART PRINCIPAL



**1. Responsável Técnico**  
**ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 Empresa contratada: JGA ENGENHARIA LTDA  
 RNP: 160282166-6  
 Registro: 060033522-5

---

**2. Contratante**  
 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N  
 Complemento: PRÉDIO ANEXO 4º ANDAR  
 Cidade: JOÃO PESSOA  
 País: Brasil  
 Telefone:  
 Contrato: 33008/2015  
 Valor: R\$ 14.584.214,12  
 Ação Institucional: Órgão Público  
 Bairro: ÁGUA FRIA  
 UF: PB  
 CEP: 58053900  
 CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-56  
 Nº: 1777  
 CEP: 58053900  
 Email:  
 Celebrado em: 07/03/2015  
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Situação: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA/SERVIÇO  
 Atendido: SIM  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição:  
 Data da Situação: 19/01/2017

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 PARQUE SÓLON DE LUCENA  
 Complemento:  
 Cidade: JOÃO PESSOA  
 Telefone:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data do Início: 07/08/2015  
 Finalidade: Infraestrutura  
 Bairro: CENTRO  
 UF: PB  
 CEP: 58060660  
 CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-56  
 Nº: S/N  
 CEP: 58060660  
 Email:  
 Previsão de término: 12/09/2016

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #1443 - INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO	38.939,24	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO	38.939,24	m³

**5. Observações**  
 EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO PARQUE SÓLON DE LUCENA, EM JOÃO PESSOA/PB

**6. Declarações**

**7. Entidade do Classe**  
 SENCE-PB

A autorização desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.atoc.com.br/pu6000/>, com a chave 361ydb  
 Impresso em 08/02/2017 às 09:31:18 por adact, ip 191.33.87.37

Certidão nº 120203/2017  
 08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20160080953

COMPLEMENTAR à PB20150037406  
EQUIPE - ART PRINCIPAL



**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 74,37      Pago em: 14/06/2016      Nosso Número: 1498329

ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA - CPF: 787.788.784-48

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CNPJ: 08.778.320/0001-06

Certidão nº 120203/2017  
08/02/2017, 09:31

Chave de Impressão: 5y9Wd5DDd1wzz1c3265y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2017 e contém 61 folhas



# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

## Construções

Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Mamanguape  
Comissão Permanente de Licitação  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020



**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB**

### ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO A FRENTE DOS SERVIÇOS E SUBST. POR OUTRO PROFISSIONAL APROVADO PELA P.M.M.

Eu Francisco Ramalho Diniz Junior Ramalho, portador da Cédula de Identidade Nº 1.064.355-SSP/PB e do CPF Nº. 498.995.844-53, Representante Legal da empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ-MF n.º 03.263.984/0001-91, sediada na Av. Dom Pedro II, nº 1901- sala 304- - Bairro Torre – João Pessoa -PB – CEP 58.040-440-Email:lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com Telefone(83) 3023-7199-98700-1630- 98766-7966, DECLARO de que se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, mantereirei o senhor Alexandre José de Carvalho Costa, Engenheiro Civil CREA nº 1602821666, a frente dos serviços , objeto desta licitação, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, admitindo-se sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura Municipal de Mamanguape .

João Pessoa, PB, 06 de Julho de 2020.

LK Construções e Incorporações LTDA

Francisco Ramalho Diniz Júnior  
Diretor Técnico Comercial  
CPF: 498.995.844-53

LK Construções e Incorporações EIRELI

Alexandre José de Carvalho Costa  
Eng.º Civil CREA 1602821666  
Responsável Técnico



**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**

CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
Av.Dom Pedro II, 1901- sala 304- Bairro Torre – CEP 58.040-440- João Pessoa- PB  
Fone/Fax: (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966  
E.mail lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com



**Construções**

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP**



## CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP, com sede na Avenida Dom Pedro II, 1901- sala 304 - Bairro Torre - CEP: 58.040-440 – fone (83) 3023-7199 – na cidade de João Pessoa no Estado da Paraíba Inscrita no CNJP sob o nº. 03.263.984/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato Representada pelo sócio administrador FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de João Pessoa - PB, nascido em 24.11.1966, portador do RG nº. 1.064.355 SSP PB emitido em 07.01.2013 e inscrito no CPF sob n.498.993.844-53, residente e domiciliada à Rua Durval Ribeiro de Lima, nº. 1201, Apto 602, Bairro Miramar, João Pessoa - PB, CEP 58.032-085 e pelo outro lado o Sr. ALEXANDRE JOSÉ DE CARVALHO COSTA, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de João Pessoa – PB, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 1602821666. CPF Nº. 797.789.764-49 e RG Nº. 1.421.037/SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Carlos Ulisses de Carvalho, 25, Bairro Brisamar – CEP: 58.033-130, na cidade de João Pessoa no Estado da Paraíba, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a seis (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de quatro (04) horas por dia.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isso, uma comunicação inscrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

*Handwritten signatures and initials.*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 08.870-4  
 Rua Passagem (Linha Foz), 141 - Centro (Jardim) - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (83) 32442411 - Fax: 3232442412

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º em V.P. 41 e 82 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 eletrônico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 6228290719114510116-1; Data: 28/07/2019 11:26:36

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ANW04881-R98J;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Para obter os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.ju.br>


**CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**  
 263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
 01 SALA 304 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /58040-440  
 (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966  
 kconstrucoescorporacoes@hotmail.com

✓



Construções

# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP



## CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bayeux no Estado das Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E Por estarem juntos e contratados assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, e um só efeito.

João Pessoa - PB, 22 de Julho de 2019.

Cartório Azevedo Bastos

**FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR**

Contratante

**ALEXANDRE JOSÉ DE CARVALHO COSTA**

Contratado


**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0

Reconheço por semelhança a assinatura de FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR a qual confere com o padrão registrado nessa cartoria, dos 16 João Pessoa, vinte e quatro de Julho de dois mil e dezanove Em Teste de verdade.

Marcelo Timóteo de Oliveira, Escrevente - (Otd: 1, Total: 12,7)

Selo Digital de Fiscalização Tipo AIV08249-OPOL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



MONTEIRO DA FRANCA

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA

Em test.da verdade. João Pessoa-PB: 24/07/2019 09:24:16

Luciano Augusto de Farias, Escrivente

(2019-034279)EHO:R\$ 89,91, FAREN:R\$ 0,29 FEPJ:R\$ 1,99, ICS:R\$ 0,50

SELO DIGITAL: AIV18573-404

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



- REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS -

Documento protocolado no Livro A-0002, registrado no Livro B-0147 sob No. 017862 e arquivado neste Serviço. Certifico e dou fe.

Bayeux-PB, 24/07/2019 12:10:13

Isabel Cristina Santiago de Brito Pereira - Tabelião Substituta  
EMOL:R\$ 111149,53 FAREN:R\$ 1114,00 FEPJ:R\$ 1114,99 ICS:R\$ 1112,48  
SELO DIGITAL: AIV68862-HCYO  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.721/2008 emitindo o presente Inscritivo digitalizado, reprodução fiel do documento registrado e conferido neste ato. O valor da escritura é de R\$ 4,42

264. Autenticação: 62262507191114510116-2; Data: 28/07/2019 11:20:11

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIV04980-U871; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**ES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**  
263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
1 SALA 304 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /58040-440  
(83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966  
[construcoesincorporacoes@hotmail.com](mailto:construcoesincorporacoes@hotmail.com)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa, PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 12:11:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62262907191114510116-1 62262907191114510116-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678dadaf477bcc23081b3af6ef9fa1f082693bc8bf528dae96c77fb7601015c17d172adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional  
**160282166-6**

**Nome**  
**ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA**

**Filiação**  
**JOSE DE CARVALHO COSTA FIELO**  
**MARIA HELENA SOUTO SAIZ COSTA**

**C.P.F.** **Documento de Identidade** **Tipo Sang.**  
**797.789.764-49** **1421017-259/PD**

**Nascimento** **Naturalidade** **UF** **Horizontalidade**  
**15/03/1973** **JOAO PESSOA** **PB** **BRASILIA**

**Crea do Registro** **Emissão** **Data do Registro**  
**CREA-PB** **24/04/2011** **10/01/1996**

**Ass. Presidente** **Registro no Crea**  
*[Assinatura]* **6662D PB**

**CONFEIÇÃO (CREA)**

**Título Profissional**  
**Engenheiro Civil**

**Ass. do Profissional**  
*[Assinatura]*

Este como Documento de Identidade e não Fé Pública (SP de art. 5º da Lei nº 8.224 de 24/12/2000 e Lei nº 8.226 de 02/05/73)

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNAJ 08 875-0  
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 1401 - Centro - João Pessoa/PB - CEP 53015-010 - www.carterioab.com.br - Tel: (33) 324-5028 - Fax: (33) 324-5034

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P, 41 e 52 da Lei Federal 8.336/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2000 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 62280708190850390147-1; Data: 07/08/2019 09:52:00**

**Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADK02683-4U0P;**  
**Valor Total do Ato: R\$ 4,42**


Arquiver Azevedo de Miranda Cavalcanti  
**Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>**

*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 12:17:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62260708190950390147-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678da3ef7d5f4c6a9786f88db23463a8b70f7c7ba5a4f3ab7766057da15baec4a1384adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



*Assinatura*



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

## Construções

Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Mamanguape  
Comissão Permanente de Licitação  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020



### ANEXO VIII

## DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

**Ref: OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB**

**1 . Razão Social: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ-MF nº 03.263.984/0001-91, sediada na Av. Dom Pedro II - 1901 sala 304 / Torre / João Pessoa /PB**

**2 . Representante : FRANCISCO RAMALHO DINIZ JUNIOR- CPF nº 498.993.844-53 –RG: nº 1.064.355 SSP-PB- Empresário ,Sócio Administrador, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, CEP. 58.032-085- João Pessoa – PB.**

Declaro, sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica referente aos serviços da TOMADA DE PREÇO nº 002/2020 e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, ficando impedido (a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ ou financeira, ou quaisquer desconhecimento de causa referente as objeto licitado..

João Pessoa - PB, 06 de Julho de 2020.

LK Construções e Incorporações LTDA

Francisco Ramalho Diniz Júnior  
Diretor Técnico Comercial  
CPF: 498.993.844-53

LK Construções e Incorporações EIRELI

Alexandre José de Carvalho Costa  
Engº Civil-CREA 1602821665  
Responsavel Técnico


**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**

CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
Av.Dom Pedro II, 1901- sala 304- Bairro Torre – CEP 58.040-440- João Pessoa- PB  
Fone/Fax: (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966  
E.mail lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com



**Construções**

# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP



## CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma L K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP, com sede na Avenida Nossa Senhora das Graças, 184 - Bairro Brasília - CEP: 58.307-360 – fone (83) 3023-7199 – na cidade de Bayeux no Estado da Paraíba Inscrita no CNJP sob o nº. 03.263.984/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato Representada pela sócia LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201, Apto 602, Miramar, João Pessoa - PB, CEP. 58.032-085; portadora da RG nº. 1.241.389 SSP-PB, e CPF nº. 726.665.014-34 e pelo outro lado o Sr. IGOR FRANCA GADELHA brasileiro, divorciado, natural de João Pessoa – PB, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 160649924-6. CPF Nº. 675.672.584-04 e RG Nº. 1220695/SSP/PB, residente e domiciliado na Av. Max Zagel, nº 840- Camboinha, - CEP: 58.101-312, na cidade de Cabedelo no Estado da Paraíba, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a seis (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de quatro (04) horas por dia.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isso, uma comunicação inscrita e antecipada de 30 (trinta) dias.


**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.876-0  
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do Vº do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.532/1994 e Art. 6º do Art. 20 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagens digitalizadas, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
**Cód. Autenticação: 62262907191114510140-1; Data: 23/07/2019 11:20:30**  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW04684-FAYT; Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

**DES E INCORPORAÇÕES EIRELI- EPP.**  
 263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
 aças, 184- Bairro Brasília – CEP 58.307-360- Bayeux- PB  
 (83) 3223-7199/ 98766-7966/ 98700-1630  
 construcoeseincorporacoes@lunmail.com



# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

**Construções**



## CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bayeux no Estado das Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E Por estarem juntos e contratados assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, e um só efeito.

Bayeux – PB, 01 de Novembro de 2017

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Reconheço por semelhança a assinatura de LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA DINIZ a qual confiro com o padrão registrado nessa serventia, dou fé João Pessoa, 12 de Dezembro de 2017 em test. da verdade

MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Escrevente (Oid 1: Total R\$ 11,81)  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B: AGD62161-V1B2  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

*Lucrenilde Ramalho Nogueira Diniz*  
**LUCRENILDE RAMALHO NOGUEIRA**  
 Contratante

**CARTÓRIO M. DA FRANCA**

*Igor Franca Gadelha*  
**IGOR FRANCA GADELHA**  
 Contratado

**MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL**  
 5º Ofício de Notas  
 Tel. 3344.0000

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: **IGOR FRANCA GADELHA**

En test. da verdade, João Pessoa - PB, 31/01/2018 10:19:10  
 Claudiana de Miranda Dornelas - Escrevente  
 (2018-005437)EFDL:R\$ 89,48 FAREN:R\$ 0,28 FEPD:R\$ 1,90 ISS:R\$ 0,47  
 SELD DIGITAL: AG688451-60X  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**Santiago Pereira** SERVIÇO NOTARIAL REGISTRADO  
 Av. Liberdade, 325 - Bayeux - Paraíba - CEP: 51.105-100  
 Fone: (83) 3232-1786

- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -  
 Documento protocolado no Livro A-0002, registrado no Livro E-014 sob No. 017391 e arquivado neste Serviço. Certifico e dou fé.  
 Bayeux-PB, 26/07/2018 09:14:27  
 Isabel Cristina Santiago de Brito Pereira - Isabel Substituto  
 EMDL:R\$ 00023,70 FAREN:R\$ 0012,83 FEPD:R\$ 0001,74 ISS:R\$ 0001,00  
 SELD DIGITAL: AHC50281-6G2R  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P, 41 e 52 da Lei Federal 8.039/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 62282907191114510140-2; Data: 29/07/2019 11:20:40**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW04963-4QIB; Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


**ES E INCORPORAÇÕES EIRELI- EPP.**  
 63.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
 cas. 184- Bairro Brasília - CEP 58.307-360- Bayeux- PB  
 (83) 3223-7199/ 98766-7966/ 98700-1630  
 construoeseincorporacoes@hotmail.com

*IG*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 12:23:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62262907191114510140-1 62262907191114510140-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678daf41b3f557cfee50a66fc0feef441061b0cb476a6f3996366a9112a39ae7f67d7adfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



fb



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



República Federativa do Brasil  
 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
 160649924-6

CONFEIAO CR7A  
 CONFEIAO CR7A  
 CONFEIAO CR7A

Nome  
**IGOR FRANCA GADELHA**


Filiação  
 RONALDO DELGADO GADELHA  
 MARIA EULENIA FRANCA GADELHA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang. Q.  
 679.672.584-04 | 1.220.695.88789 |

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade  
 29/06/1970 | JORDO FERREIRA | PB | Brasileira

Cria de Registro Emissão Validade  
 CREA-PB | 21/10/2008 | 20/10/2013

Ass. Presidente *[Assinatura]* Registro no Crea  
 47109 PB



Título Profissional  
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional  
*[Assinatura]*

Este documento é válido para a prática profissional em todo o território nacional, conforme a Lei nº 5.021 de 26/02/66 e a Lei nº 5.192 de 11/06/66.

*[Assinatura]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.P. e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. Xº da Lei Estadual 8.724/2008 assinado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Ocu 19

Cód. Autenticação: 62282103191700216529-1; Data: 21/03/2019 17:00:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH03962-KAUT.  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Verificar Autenticidade de Minuta Cartório  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 12:27:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62262103191700210529-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678da726ae58674bf27f06cc35638566f4d7dc99c3a50c84f65f21ca09be64153f10badfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



*JB*



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# Construções

## LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE- PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE/PB

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE : LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

JOÃO PESSOA - PB, 06 DE JULHO DE 2020

### QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
ALEXANDRE JOSÉ DE CARVALHO COSTA	ENGº CIVIL	RESP. TÉCNICO	24 ANOS
IGOR FRANCA GADELHA	ENGº CIVIL	RESP. TÉCNICO	20 ANOS

Conforme consta no Edital, comprometemos-nos a exercer atividade nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:


LK Construções e Incorporações LTDA  
**Francisco Ramalho Uiniz Júnior**  
 Diretor Técnico Comercial  
 CPF: 498.983.844-63

LK Construções e Incorporações LTDA  
**Alexandre José de Carvalho Costa**  
 Engº Civil CREA 160282/1666  
 Responsável Técnico

LK Construções e Incorporações LTDA  
**Igor Franca Gadelha**  
 Engº Civil CREA 16064902/1-6  
 Responsável Técnico da Empresa



33



## **II – CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**

58





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 112210/2016

Emissão: 23/02/2016

Validade: Indefinida

Chave: xz85d



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS

Registro: 160389094-7

CPF: 131.909.624-72

Endereço: RUA BORGES DA FONSECA, 25, ROGER, JOÃO PESSOA, PB, 58020140

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 13/07/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ITEM I DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Data de Formação: 29/12/1977

Empresa Contratada

LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)



00016038909475006615, 10000000000015068

Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d

*Handwritten signature*



Atesto para os devidos fins de registro junto ao CREA - PB, que a LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, 184 - Bairro de Brasília na cidade de Bayeux - PB, inscrita no CNPJ nº 03.263.984/0001-91, executou a obra de Construção dos Blocos Administrativos, Técnicos, Loja de Conveniência, Refeitório, Vestiário, Balança, Guarita, Bicicletário, Estacionamento para motoristas; Extras da FABRICA DE CIMENTO ELIZABETH LTDA em Alhandra /PB., CNPJ nº 12.188.380/0001-80, situada a Rua. Gleba Andrade Macatu Parc. 04-M-MS Alhandra/PB, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil Cláudio Romero Lira Verandas, CREA nº 160389094-7, ART nº .10000000000015068, tendo executado os serviços abaixo relacionados:

**CONTRATO Nº ECL 21.07.13**  
**DATA DE INICIO : 01.08.2013**  
**DATA TÉRMINO : 15.11.2013**


**ATESTADO**

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: ADMINISTRAÇÃO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	397,60	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	397,60	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	22,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	73,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	15,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,48	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	28,00	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,64	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	147,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	12.500,00	KG

Cleberto S. ... Junior  
 Eng. Civil CREA 160841441-8  
 CPF 047.774.774-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.328,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	163,60	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA	123,10	MF
<b>5.1 ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	466,23	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	46,00	M2
<b>5.2 DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA EUCATEX	229,85	M2
5.2.2	PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
<b>6.1 PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	341,08	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELISABETH TITAN WHITE	307,28	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELISABETH LINHO BIANCO	33,80	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	100,52	M
<b>6.2 SOLEIRAS E PEITÓRIAS</b>			
6.2.1	PEITÓRIAS	35,00	M
6.2.2	SOLEIRA EM CONCRETO	1,00	M
6.2.3	SOLEIRA EM ALUMINIO	2,80	M
<b>7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	EMBOCO INTERNO	101,48	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELISABETH LINHO BIANCO	102,48	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	1,00	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	1,00	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	341,08	M2
<b>7.3 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
7.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA - ALUMÍNIO	80,00	M2
<b>8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X2,10M	1,00	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,70X2,10M	4,00	UN
8.1.4	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X2,10M	1,00	UN



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleber N. Silva Fortes  
Eng. Civil (CREA 160841-1-8)  
CPF 0-7.774.774-44

Certidão nº 112210/2016


27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: x285d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature*

8.1.5	PORTA DE MADEIRA PRONTAPARANÁ 0,80X2,10M	1,00	UN
<b>8.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MÁXIMO-AR	66,00	M2
8.2.2	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	2,80	M2
8.2.3	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	4,80	M2
8.2.4	PORTA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA/CORRER	10,87	M2
<b>9 COBERTA</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	560,00	M2
<b>10 INSTALAÇÕES</b>			
10.1	INSTALACÕES HIDRO SANITÁRIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACÕES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACÕES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>10.4 COZINHA E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	7,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	9,00	UN
<b>11 PINTURA</b>			
<b>11.1 PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	600,53	
<b>11.2 PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	197,48	
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	19,60	
<b>12 DIVERSOS</b>			
12.1	TAMPO EM GRANITO PARA CUBAS DE EMBUTIR	8,00	M2
<b>13 LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO</b>			
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	397,60	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017





  
**Cleberto Silva Fonseca Junior**  
 Eng. Civil CREA 160841441-8  
 CPF 042.774.774-44


Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas



Prop.:	ELIZABETH CIMENTOS LTDA
Depo.:	APOIO ADMINISTRAÇÃO
End.:	GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	397,60	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	397,60	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	22,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	73,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	15,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,48	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	28,00	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,64	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	147,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	12.500,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.328,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	163,60	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA COM EPS	123,10	M2
<b>PAREDES E GRANITOS</b>			
<b>ALVENARIA</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 10X14X39CM	486,23	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	46,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA EUCATEX	15,00	M2
5.2.2	PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
<b>PISO</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	341,08	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 40X40CM ELIZABETH TITAN WHITE	307,28	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	33,80	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	100,52	M
<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>			

Eng. WILSON L. SOUZA  
CPF 040.774.774-44

Certidão nº 112210/2016



27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d

*[Handwritten signature]*

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

6.2.1	PEITORIL	35,00	M
6.2.2	SOLEIRA EM CONCRETO	1,00	M
6.2.3	SOLEIRA EM ALUMINIO	2,80	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	EMBOCO INTERNO	101,48	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	102,48	M2
<b>REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	1,00	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	1,00	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	341,08	M2
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
7.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	80,00	M2
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,60X2,10M	1,00	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,70X2,10M	4,00	UN
8.1.4	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X2,10M	1,00	UN
8.1.5	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,90X2,10M	1,00	UN
<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 4MM - FIXA MAXIMO-AR	66,00	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO.4MM - BOCA DE LOBO	2,80	M2
8.2.3	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	4,80	M2
8.2.4	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 6MM - FIXA/CORRER	10,87	M2
<b>COBERTURAS</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	560,00	M2
<b>INSTALAÇÕES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>COZINHAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	4,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	6,00	UN
<b>PINTURAS</b>			
<b>PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	600,53	
<b>PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	197,46	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleberio de Sousa Junior  
Eng. Civil CREA 16086/44-6  
CPF 047.574.774-44


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

11.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	19,60	
12	INVERSO		
12.1	TAMPO EM GRANITO PARA CUBAS DE EMBUTIR	25,00	M2
13	PREPARAÇÃO		
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	397,60	M2



*Cleber Silva Farias Junior*  
 Eng. Civil CREA 160841441-8  
 CPF 047.774.774-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

*SS*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depo.: BLOCO TÉCNICO  
 End.: FAZ TIMBAUBA - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	533,08	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	533,08	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	68,50	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO CMAT. ESCAV.	2.000,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	2.600,00	M3
<b>ESTRUTURAS</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	46,76	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	116,91	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	4.452,49	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	5,85	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	913,33	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	214,18	M3
4.2	ACO CA 50/60	18.837,47	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.769,58	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	267,66	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA	83,23	M²
4.6	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL NOS PILARES DOS PLAT BAND	125,00	M²
<b>PARIEDES E PISOS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	1.237,29	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	120,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA EUCATEX	429,85	M2
5.2.2	PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
<b>PISO</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - E=12CM	1.036,11	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 46X46CM ELISABETH TITAN WHITE	1.004,46	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	31,65	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	540,00	M



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017





Eng. Civil  
 CPF 047.774.774-44


Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature*





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



<b>6.2 SOLEIRAS E PETORIS</b>			
6.2.1	PETORIL	46,35	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	2,05	M
6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	5,54	M
<b>7. REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	EMBOCO INTERNO	870,60	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	870,50	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EXTERIOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	1.036,11	M2
<b>8. ESQUADRIAS</b>			
<b>8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,70X2,10M	2,28	UN
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X2,10M	16,55	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,90X2,10M	1,71	UN
<b>8.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MÁXIMO AR	43,10	M2
8.2.2	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA MÁXIMO AR	15,13	M2
8.2.3	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA/CORRER	32,97	M2
8.2.4	JANELA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - FIXA/CORRER	17,81	M2
8.2.5	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	2,57	M2
8.2.6	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO NATURAL 4MM - CORRER	17,02	M2
8.2.7	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO NATURAL 4MM - BOCA DE LOBO	5,94	M2
8.2.8	JANELA-VIDRO EMBUTIDO NA DIVISÓRIA - FIXA	3,77	M2
8.2.9	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	3,84	M2
8.2.10	PORTA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA/CORRER	17,81	M2
<b>9. OBRAS</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	629,08	M2
9.2	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA / TELHAMENTO	185,00	M2
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS</b>			
10.1.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V, 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	1500,00	m
10.1.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama fornecimento e instalação	1700,00	m

Cleber [Signature] Junior  
 Eng. Civil CREA 106641441-8  
 CPF 047.774.774-44

[Signature]


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

10.1.31	Caixa de inspeção em pvc 300mm - fornecimento e instalação	6,00	und
10.1.32	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	6,00	und
10.1.33	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 40x40x12cm	1,00	und
10.1.34	Terminal ou conector de pressão - para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	6,00	und
10.1.35	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-745 ou similar (SPDA)	25,00	und
10.1.36	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 16 a 25 mm² - fornecimento e instalação.	20,00	und
10.1.37	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 50 a 70 mm² - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.1.38	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	20,00	und
10.1.39	Barra de cobre (1 1/2" x 1/4" x 350mm), fornecimento	2,00	und
10.1.40	Solda exotérmica - Pó exotérmico com ignição para uma solda, fornecimento e instalação	20,00	und
<b>10.2 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
10.2.1	Extintor incêndio água Pressurizada de 10 l, inclusive suporte para parede e placa de sinalização, carga completa - fornecimento e colocação.	5,00	und
10.2.2	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12kg - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.2.3	Extintor de CO2 de 6kg - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.2.4	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 50kg sobre rodas, incl. placa de sinalização - fornecimento e instalação	6,00	und
10.2.5	Placa de sinalização cód. 16, dimensões 316x158mm conforme NBR 13434-2/04	2,00	und
10.2.6	Placa de sinalização cód. 17, dimensões 316x158mm conforme NBR 13434-2/05	7,00	und
10.2.7	Placa de sinalização cód. 1 e 4, diâmetro 262mm conforme NBR 13434-2/06	10,00	und
10.2.8	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático, com ou sem indicação de saída - fornecimento e instalação.	39,00	und
<b>10.3 - LOUÇAS E METAIS</b>			
10.3.1	LAVATÓRIO DE EMBUTIR	2,00	UN
10.3.2	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	6,00	UN
10.3.3	CUBA INOX	2,00	UN
10.3.4	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	10,00	UN
10.3.5	MICTÓRIO	4,00	UN
<b>11 - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
11.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	450,00	M2
<b>12 - PINTURAS</b>			
<b>12.1 - PINTURAS INTERNAS</b>			
12.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	1.165,53	M2
<b>12.2 - PINTURAS EXTERNAS</b>			
12.2.1	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	444,98	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleber da Silva Fátima Junior  
Eng. Civil CREA 160841144-8  
CPF 041.374.774-44


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

88



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



10.1.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	900,00	m
10.1.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	180,00	m
10.1.5	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 18mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 25mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 50mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	100,00	m
10.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm (1") inclusive conexões - fornecimento e instalação	18,00	m
10.1.9	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 50mm (2") inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.10	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1") - fornecimento e instalação	320,00	m
10.1.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V -fornecimento e instalação	34,00	und
10.1.12	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125A 600V -fornecimento e instalação	1,00	und
10.1.13	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 60 A 240V -fornecimento e instalação	20,00	und
10.1.14	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100 A 240V -fornecimento e instalação	4,00	und
10.1.15	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V com placa - fornecimento e instalação	85,00	und
10.1.16	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, com placa -fornecimento e instalação	10,00	und
10.1.17	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, com placa -fornecimento e instalação	10,00	und
10.1.18	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa -fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.19	Luminária tipo calha, de sobrepor, reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W, com difusor em palhetas, completa - fornecimento e instalação	90,00	und
10.1.20	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.21	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.22	Panel de sobrapor com porta de abrir - QD-MAQ - com disjuntores e acessórios, dim: 1000x600x250mm	1,00	und
10.1.23	Haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector	6,00	und
10.1.24	Cabo de cobre nu 18mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.25	Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.26	Cabo de cobre nu 50mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	120,00	m
10.1.27	Refletor para lampada vapor de mercúrio 400w, ref. mc327, Metalfine ou simbar, inclusive base em alvenaria e lampada.	10,00	und
10.1.28	Reator para lâmpada de vapor de sódio alta pressão - 220V/250W - uso externo	10,00	und
10.1.29	Caixa de passagem pvc 4x2" - Fornecimento e instalação	120,00	und
10.1.30	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - Fornecimento e instalação.	7,00	und

Eng. LIVILANA 180041441-8  
CPF 047.774.774-44

*Handwritten signature*

Certidão nº 112210/2016


27/04/2017, 09:12

Chave de impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	65,00	M2
14.1	IMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	2.500,00	M2

*Cleberto Silva Fonseca Junior*  
 Eng. CIVIL CREA 1608414-4  
 CPF 047.774.774-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas


*JS*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: LOJA DE COVENIÊNCIA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UA
<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	111,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	111,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	11,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	7,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	4,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,10	M3
3.2	FORMA PARA FUNDACAO	15,38	M2
3.3	ACO CA 50/80 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,51	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	80,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	22,20	M3
4.2	ACO CA 50/80	2.100,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	181,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	33,70	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA	83,23	M²
<b>PAREDES E TRAVESSAS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 14X19X39CM	183,12	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA DE GRANITO ASSENT.C/ARG. 1:3	12,18	M2
<b>PISO</b>			
<b>PISO INTERNO</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - E=12CM	112,93	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELISABETH TITAN WHITE	98,55	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	14,38	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	49,88	M
<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	12,85	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	1,80	M
6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	3,30	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Cleberto Silva Fonseca Junior  
 Eng. CIVIL CREA-156241441-8  
 CPF 047.774.774-44


Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature/initials.*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



REVESTIMENTOS			
<b>7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	CHAPISCO INTERNO	281,15	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	153,07	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	108,08	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	87,47	M2
7.1.5	REVESTIMENTO EM CERAMICA 48X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	65,59	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	188,77	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	188,77	M2
<b>7.3 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.3.1	FORRO DE GESSO	102,57	M2
<b>7.3 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
7.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMÍNIO	80,00	M2
<b>8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,60X2,10M	1,00	UN
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X0,50M	1,00	UN
<b>8.2 ESQUADRIAS DE FERRO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 4MM - CORRER	11,52	M2
8.2.2	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	3,60	M2
8.2.3	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	2,94	M2
8.2.4	PORTA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 6MM - FIXA/CORRER	9,60	M2
8.2.5	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - ABRIR	3,84	M2
<b>9.1 ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	216,15	M2
<b>10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	VB
<b>10.2 INSTALAÇÕES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS</b>			
10.2	INSTALAÇÕES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
<b>10.3 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO</b>			
10.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>10.4 LOUÇAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	4,00	UN
10.4.3	MICTÓRIO	1,00	UN
<b>11.1 PINTURAS</b>			
<b>11.1.1 PINTURAS INTERNAS</b>			

Eng. *[Handwritten Signature]*  
 CPF: 07.723.734-44

*[Handwritten Signature]*


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz65d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO.NEVE	102,57	M2
11.2	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>		
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	197,00	M2
12	<b>VERESES</b>		
12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	5,60	M2
12.2	BANCADA EM MÁRMORE RAJADO BRANCO		M2
13	<b>REPOZICIONAMENTO DE PISO</b>		
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	111,60	M2



Cleberto Silva Fonseca Junior  
 Eng. Civil CREA 160841441-8  
 CPF 047.774.774-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*[Handwritten mark]*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: GUARITA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UN
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	100,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	100,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	8,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	3,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	3,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	3,07	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	15,38	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,51	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	80,00	M
<b>SUBESTRUTURAS</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	19,60	M3
4.2	ACO CA 50/60	2.000,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	200,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	54,80	M
<b>PAREDES E PAVES</b>			
<b>5.1 ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 14X19X39CM	283,88	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	35,00	M2
<b>6.1 PISOS</b>			
<b>6.1.1 PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	98,98	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 46X46CM ELISABETH TITAN WHITE	90,38	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	8,90	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	88,25	M
<b>6.2 SOLEIRAS E PEITORIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	19,05	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	1,80	M
6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	8,90	M
<b>7.1 REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Emp. CIVIL ENGENHARIA  
 CPF: 04.771.137-44

Certidão nº 112210/2016


27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*[Handwritten signature]*





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



7.1.1	CHAPISCO INTERNO	334,74	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	53,90	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	280,84	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	280,84	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	195,74	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	195,74	M2
<b>7.3 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.3.1	FORRO DE GESSO	88,16	M2
<b>8.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.1.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	23,22	M2
8.1.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	1,92	M2
8.1.3	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 8MM - FIXA/CORRER	8,05	M2
8.1.4	PORTA-LAMBRI DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 8MM ABRIR	5,04	M2
<b>8.2 ESQUADRIAS DE FERRO</b>			
8.2.1	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 3,50X1,30	4,55	M2
<b>9.0 COBERTA</b>			
9.0.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	169,40	M2
<b>10.0 INSTALACOES</b>			
10.0.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	VB
10.0.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.0.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>10.4 Bacias e metais</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
<b>11.0 PINTURAS</b>			
<b>11.1 PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	53,90	M2
<b>11.2 PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	195,74	M2
<b>12.0 DIVERSES</b>			
12.0.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	17,47	M2
<b>13.0 LIMPEZA</b>			
13.0.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	98,37	M2

Cleberto Silva Fonseca Junior  
Eng. Civil CREA 16084/1441-8  
CPF 04.714.774-44

Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*JS*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BALANCA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALVANDRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
1.1	REMOÇÃO DE ENTUPIMENTO	160,00	M2
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	160,00	M2
2.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO		
<b>REVESTIMENTOS</b>			
21	ESCAVAÇÃO MANUAL	60,00	M3
22	ATERRO MANUAL COMPACTADO 60AT. ESCAV.	5,00	M3
23	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	32,00	M3
<b>REVESTIMENTOS</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	25,70	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	78,40	M2
3.3	ACO GA 5060 - INFRA	2.565,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	3,50	
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	120,00	M.
<b>REVESTIMENTOS</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	105,00	M3
4.2	ACO GA 5060	8.845,00	KG
4.3	FORMA PESTRUTURA	694,00	M2
4.4	VERGALCONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK-15MPA	27,40	M.
<b>REVESTIMENTOS</b>			
5.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X9CM	99,11	M2
<b>REVESTIMENTOS</b>			
6.1	REVESTIMENTO DE REGULARIZAÇÃO		
6.1.1	COMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	30,77	M2
6.1.2	PISO EM CERÂMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BRANCO	30,77	M2
6.1.3	RODAPE DE CERÂMICA	2,48	M
6.1.4	PISO CIMENTADO	14,84	M2
<b>REVESTIMENTOS</b>			
6.2	REVESTIMENTO DE CONCRETO		
6.2.1	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	24,82	M2
<b>REVESTIMENTOS</b>			
6.3	REVESTIMENTO DE REFORÇO		
6.3.1	PEITORIL	9,95	M
6.3.2	SOLEIRA EM PERIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	1,40	M
6.3.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	1,80	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
7.1	REVESTIMENTOS INTERIORES		

  
 Elizabeth Mucatu  
 Eng. Civil (1684141)-8  
 CRP-07/2014



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

7.1.1	CHAPISCO INTERNO	107,88	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	31,36	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	76,62	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO. BIANCO	31,36	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	108,59	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	108,59	M2
<b>7.3 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	27,97	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	27,97	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	27,97	M2
<b>8.2 ESQUADRIAS</b>			
<b>8.2.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	10,08	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	0,60	M2
8.2.3	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	8,40	M2
<b>9.1 COBERTA</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	508,00	M2
<b>10 INSTALACOES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	OE
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	OE
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	OE
<b>10.4 COZINHAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
<b>11 IMPERMEABILIZACOES</b>			
11.1.1	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	38,92	M2
<b>12 PINTURAS</b>			
<b>12.1 PINTURAS EXTERNAS</b>			
12.1.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	171,76	M2
12.1.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	90,15	M2
<b>13 DIVERSOS</b>			
13.1	GUARDA CORPO EM TUBO FERRO GALV. 1 1/2" INCL. PINTURA	12,85	M
13.2	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	4,50	M2
13.3	BANCADA EM MÁRMORE RAJADO BRANCO	-	M2
13.4	CHAPIM DE CONCRETO	25,58	M
<b>14 LIMPEZA GERAL DE EDIFICACAO</b>			
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICACAO	31,91	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleber Silva Junior  
Eng. Civil nº 16021441-6  
CPF 017.774.774-44

Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

S

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: EXTRAS  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>EXTRAS</b>			
<b>1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>			
1.1.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	vb
1.1.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	vb
<b>1.2 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DO CANTEIRO</b>			
1.2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO-CONFORME SOLICITAÇÃO EDITAL	1,00	vb
1.2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: CONTROLE TECNOLÓGICO, MÉDICO E ENFERMEIRO DO TRABALHO	20,00	mês
1.2.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: ENERGIA E ÁGUA	1,00	vb
1.2.4	ILUMINAÇÃO EXTERNA: (POSTES, CABEAMENTO, LUMINÁRIAS E MO)	1,00	vb
1.2.5	TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112,5 KVA - 15 KV, 60 HZ, ALTA TENSÃO UM 13,2KV, BAIXA TENSÃO 220/127v	1,00	und



Cleber Silva Fonseca Junior  
 Eng. Civil - CREA 160841441-8  
 CPF 041074374-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature*



Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: REFEITÓRIO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UN
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	1.160,90	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	1.160,90	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	85,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	200,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	45,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	87,58	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	168,96	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	11.400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	8,45	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	1.320,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	232,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	20.880,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.858,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=16MPA	197,40	M
<b>FABRICAÇÃO E MONTAGEM</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	1.004,93	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	148,00	M2
<b>PISOS</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	CIMENTADO DE REGULARIZACAO	1.094,11	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELISABETH TITAN WHITE	1.041,25	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELISABETH LINHO BIANCO	150,00	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	323,98	M
<b>PISOS EXTERNOS</b>			
6.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM	1.179,17	M
<b>BOUEIRAS E PEITORIS</b>			
6.3.1	PEITORIL	32,20	M
6.3.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	3,80	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleberto Silva Pinheiro Junior  
 Eng. Civil CREA 160841441-8  
 CPF 049.774.714-44


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

88



6.3.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	50,90	M
6.3.4	SOLEIRA EM CONCRETO	1,68	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	232,76	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 48X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	267,65	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	1.094,11	M2
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,70X2,10M	1,00	UN
<b>8.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MÁXIMO AR	36,00	M2
8.2.2	JANELA-JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA MÁXIMO AR	4,50	M2
8.2.3	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - CORRER	64,00	M2
8.2.4	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO INCOLOR 4MM - CORRER	2,42	M2
8.2.5	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	1,55	M2
8.2.6	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	1,56	M2
8.2.7	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	23,21	M2
8.2.8	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO INCOLOR - ABRIR	5,11	M2
8.2.9	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - ABRIR	6,30	M2
<b>8.2.10 ESQUADRIAS DE FERRO</b>			
8.2.11	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 1,40X2,30M	3,22	M2
8.2.12	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 2,00X2,30M	4,60	M2
8.2.13	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 5,00X4,00M	40,00	M2
<b>9.0 SOBRITES</b>			
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	1.436,00	M2
9.2	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA/TELHAMENTO	386,00	M2
<b>10.0 INSTALACOES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1122/10/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 1122/10/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

Cleuc. Eng. Civil CREA 26084/441-D CPF 033.074.374-44



*Handwritten signature/initials*

<b>10.4</b>			
<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO GELITE	5,00	VB
10.4.2	CUBA INOX	12,00	VB
10.4.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO GELITE	5,00	VB
10.4.4	MICTÓRIO	1,00	VB
<b>11</b>			
<b>PINTURAS</b>			
<b>11.1</b>			
<b>PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	1.585,80	M2
<b>11.2</b>			
<b>PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	231,90	M2
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	80,64	M2
<b>12</b>			
<b>DIVERSOS</b>			
12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	53,75	M2
<b>13</b>			
<b>LIMPEZA GERAL</b>			
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	1.160,90	M2



*Cláudio...*  
*Eng.º...*  
*CPF nº 774.774-4*


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

*Ed*

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas





Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: VESTIÁRIO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	400,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	400,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	22,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	12,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	10,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	10,24	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	38,40	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	1.100,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	1,28	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	49,72	M3
4.2	ACO CA 50/60	7.500,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	625,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	23,50	M
<b>MUR E DE PAREDES</b>			
<b>5.1 ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 14X19X38CM	1.031,48	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	132,00	M2
<b>5.2 DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA PRATA	185,28	M2
5.2.2	DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX COR BEGE	5,88	M2
<b>6. PISO E RODAPÉ</b>			
<b>6.1 PISO INTERIORS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - E=12CM	451,19	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	34,03	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO-BIANCO	417,16	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	281,00	M
<b>6.2 SOLEIRAS E PEITORIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	8,10	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	2,70	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Eng. Civil João Figueira Junior  
 Eng. CONCRETO 150641441-8  
 CPF 041.774.774-44

*João*

Certidão nº 112210/2016


27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz856


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas



6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	0,90	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	CHAPISCO INTERNO	1.148,48	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	468,19	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	601,13	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	468,19	M2
<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	316,34	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	316,34	M2
<b>REVESTIMENTOS EM JETOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	35,73	M2
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	7,14	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO -	4,00	M2
8.2.3	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - ABRIR	10,82	M2
<b>COBERT</b>			
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	557,40	M2
<b>INSTALACOES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	OE
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	OE
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	OE
<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	23,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	24,00	UN
10.4.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA C/ ACESSÓRIOS P/ DEFICIENTES	8,00	UN
10.4.4	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO P/ LAVABOS PNE	5,00	UN
10.4.5	CHUVEIRO	34,00	UN
10.4.6	CHUVEIRO P/ DEFICIENTE	3,00	UN
<b>PINTURAS</b>			
<b>PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX EMASSADA NA COR BRANCO NEVE	1.105,05	M2
<b>PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	368,34	M2
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	195,40	M2
<b>DEVERSO</b>			
12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	20,40	M2
12.2	PRATELEIRA EM MÁRMORE BRANCO	10,20	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017





*Handwritten signature and stamp:*  
 Antônio Silva...  
 Eng. Civil...  
 CPF: 01.774.774-44

Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

*Handwritten signature:*

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

12.3	BANCO APOIO P/ BOX DEFICIENTE	3,00	UN
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	379,46	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1122/10/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 1122/10/2016  
27/04/2017, 09:12  
Chave de Impressão: xz86d

*[Handwritten signature]*


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: ESTACIONAMENTO DE MOTORISTAS  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	100,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	100,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	10,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	6,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	4,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,09	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	15,88	M2
3.3	ACO CA 50/80 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,51	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	80,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANGAMENTO EM FUNDAÇÃO	38,00	M3
4.2	ACO CA 50/80	3.000,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	456,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	47,10	M
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 14X19X39CM	232,51	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	32,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA DE GRANITO ASSENT.C/ARG. 1:3	23,16	M2
<b>PISO</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - E=12CM	96,05	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	69,17	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	26,88	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	48,75	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Cleberto Silva Fonseca Junior  
 Eng. Civil CREA 1808411441-8  
 CPF 047.774.774-44

Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

*Handwritten signature*

7.1.1	CHAPISCO INTERNO	281,03	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	112,42	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	148,61	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	148,61	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	140,00	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	140,00	M2
<b>7.2.3 REVESTIMENTOS EM TETO</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	87,32	M2
<b>8.2 JANELAS E PORTAS</b>			
<b>8.2.1 JANELAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	22,40	M2
8.2.2	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	12,98	M2
8.2.3	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA/CORRER	9,60	M2
<b>9.0 COBERTA</b>			
9.1	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	165,00	M2
<b>10.0 INSTALACOES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>10.4 LOUÇAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	6,00	UN
10.4.2	CUBA INOX	1,00	UN
10.4.3	BACIA COM CADA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	5,00	UN
10.4.4	MICTÓRIO	3,00	UN
10.4.5	CHUVEIRO	5,00	UN
<b>11.0 PINTURAS</b>			
<b>11.1 PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.1.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	252,42	M2
<b>12.0 PISOS</b>			
12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	3,98	M2
<b>14.0 LIMPEZA</b>			
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICACAO	100,00	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Cleberto Silva Pinheiro Junior  
Eng. Civil CREC 26088/1991-8  
CPF 047.378.378-44

Certidão nº 112210/2016  
27/04/2017, 09:12  
Chave de Impressão: xz85d

*[Handwritten signature]*

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas



Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BICICLETÁRIO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	600,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	600,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	22,00	M3
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	12,00	M3
2.3	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	10,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	10,24	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	38,40	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	1.300,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	1,28	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>STRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	47,39	M3
4.2	ACO CA 50/60	4.500,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	379,12	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	2,30	M
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	222,68	M2
5.1.2	GOMBOGO EM CONCRETO	45,00	M2
<b>RISOS</b>			
6.1.1	RISO MORTO EM CONCRETO E=6CM	600,00	M2
6.2	RISOS EXTERNOS		
6.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM		M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
7.1.1	CHAPISCO INTERNO	230,55	M2
7.1.2	REBOCO INTERNO	230,55	M2
7.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	287,58	M2


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1122/10/2016, emitida em 27/04/2017



Cleberio Silva Sousa Junior  
 Eng. Civil CREA 160841441-9  
 CPF 043.371.370-41

Certidão nº 1122/10/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d

*Handwritten signature*



7.2.2	REBOCO EXTERNO	267,58	M2
<b>REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.3.1	CHAPISCO EM TETO	208,95	M2
7.3.2	REBOCO INTERNO	208,95	M2
<b>FORNITA</b>			
8.1.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	600,00	M2
<b>INSTALACOES</b>			
9.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	2,00	OE
9.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	2,00	OE
9.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	2,00	OE
<b>GRADIS E FECHAMENTOS</b>			
10.1	GRADIL EM AÇO	229,85	M2
10.2	PORTÃO DE ENTRADA	2,00	UND
<b>PINTURAS</b>			
<b>PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA HIDRACOR NA COR BRANCO	439,50	M2
<b>PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	267,58	M2
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	183,22	M2
<b>LIMPEZA GERAL</b>			
12.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICACAO	1.160,00	M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



*Cleber Silva Fossato Junior*  
 Eng.º (CREA 16081/441-8)  
 CPF 047.774.774-44


Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12  
 Chave de Impressão: xz85d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*[Handwritten signature]*




Atesto para os devidos fins de registro junto ao CREA - PB, que a LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, 184- Bairro de Brasília na cidade de Bayeux - PB, inscrita no CNPJ nº 03.263.984/0001-91, executou a obra de Construção de uma Unidade Escolar de Ensino Médio, para a ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA localizada no município de Alhandra/PB, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil Claudio Romero Lira Verandas, CREA nº 160389094-7, ART nº 00016038909475006615, tendo executado os serviços abaixo relacionados:

CONTRATO Nº EML 05.11.2102  
 DATA DE INICIO : 01.03.2013  
 DATA TÉRMINO : 30.07.2013



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



**ATESTADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA	ud	1,00
1.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	771,45
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
1.2.1	LIMPEZA ( DESMATAMENTOS ) MECANIZADA DO TERRENO	m²	1.000,00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÕES		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	122,16
2.2	ATERRO		
2.2.1	ATERRO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO (REATERRO) APILOADO EM CAMADAS DE 20 CM	m³	122,16
2.2.2	ATERRO DO CAIXÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 CM	m³	142,01
2.3	ALVENARIA		
2.3.1	ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO GRANITICA PARA FUNDAMENTOS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6	m²	184,00

Cleberto Silva Fonseca Junior  
 Eng. Civil CREA 1603841441-8  
 CPF 047.774.774-44

Certidão nº 112210/2016  
 27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz86d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

2.3.2	EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO CÁL HIDRATADO E AREIA NO TRAÇO 1:2:8	m²	132,00
2.4	CONCRETO		
2.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK<=>25MPA COM FORMA EM TÁBUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA	m²	4,79
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK<=>25MPA COM FORMA EM TÁBUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA	m²	8,15
2.4.3	CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8 ( CIMENTO, AREIA, BRITA GRANÍLICA) COM BETONEIRA (PREPARO E LANÇAMENTO)	m²	1,90
3.0	SUPER - ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO ARMADO		
3.1.1	CONCRETO ARMADO PARA CINTA COM FCK<=>25MPA COM FORMA DE TÁBUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA	m²	3,19
3.1.2	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK<=>25MPA COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM LANÇAMENTO	m²	11,68
3.1.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGA COM FCK<=>25MPA COM FORMA DE TÁBUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA	m²	12,12
3.1.4	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REAPROVEITAMENTO CIMENTADO COM E=0,04M E L=0,40M (ALMOXARIFADO , ARQUIVO E DEPÓSITO DE LIMPEZA)	m	17,85
3.1.5	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,15M (REVESTIDA EM AZULEJO (DEPÓSITO DE ALIMENTOS)	m	9,90
3.1.6	PRATELEIRA ( BALCÃO) DE ATENDIMENTO DA CANTINA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M , REVESTIDA EM AZULEJO	m	1,60
3.1.7	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M REVESTIDA COM AZULEJO ( PANELEIRO E CONZINHA)	m	7,45
3.2	PRÉ-MOLDADOS		
3.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA TRILÇADA PARA COBERTA , CONCRETO FCK<=>20MPA	m²	93,81
3.2.2	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELÇADA	m²	120,22
4.0	PAREDES E PAINÉIS		


Cleberto Silva Fonseca Junior  
Eng. Civil CREA 160841441-8  
CPF 041.774.774-44

Certido nº 112210/2016  
27/04/2017, 09:12  
Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017





<b>4.2</b>	<b>COMBOGÓS</b>		
4.2.1	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 30X30X9 CM MODELO COTESE	m²	91,62
<b>4.3</b>	<b>MUROS E CERCAS</b>		
4.3.1	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM COLUNAS EM CONCRETO C/ H=2,00M REBOCADO E CAVADO .	m	140,00
4.3.2	MURETA EM ALVENARIA COM H=0,50M PARA APOIO DO GRADIL FRONTAL	m	40,00
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS , FERRAGENS E VIDROS</b>		
<b>5.1</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
5.1.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI IPÊ. OU JATOBÁ DO TIPO MACHEADA INCLUSIVE FORRA, ALIZAR E DOBRADIÇAS COM ANÉIS, EXCLUSIVE FECHADURA, CONFORME DETALHES FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	32,55
5.1.2	<b>JANELAS DE MADEIRA</b>		
5.1.2.1	BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA DE 1". SEM VIDRO, CONFORME PROJETO	m²	41,59
5.1.2.2	JANELAS DE MADEIRA	m²	83,42
5.1.3	<b>GRADES OU PORTÕES</b>		
5.1.3.1	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO, CONFORME DETALHE FORNECIDO PELO SETOR DE ARQUITETURA DA UMB/COTESE	m²	3,00
5.1.3.2	GRADE COMPLEMENTAR DA MURETA EM FERRO, CONFORME DETALHE FORNECIDO PELO SETOR DE ARQUITETURA DA UMB/COTESE	m²	60,00
5.1.3.3	PORTA DE FERRO CONFORME DETALHE: FORNECIDO PELO SETOR DE ARQUITETURA DA UMB/COTESE	m²	1,68
5.1.3.4	BARRAS DE APOIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM D=0,035CM PARA BANHEIRO COM TRANSFERÊNCIA LATERAL IDENTIFICANTES	m	3,40
5.1.4	<b>VIDROS</b>		
5.1.4.1	VIDRO DO TIPO FANTASIA MARTELADO DE 4MM ( FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	41,59
<b>5.2</b>	<b>FERRAGENS</b>		
5.2.1	<b>FERRAGENS PARA PORTAS</b>		
5.2.1.1	CADEADO 35 MM	ud	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Eng. Civil  
CPF 041.774.774-44


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

5.2.1.2	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E COM MAÇANETA DO TIPO TACO DE GOLFE. LA FONTE. PADO OU AROUCA REF: 1084519/55-2, PADRÃO LUXO ( FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ud	13,00
5.2.1.3	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO DE SOBREPOR- CILINDRO REGULÁVEL(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ud	2,00
5.2.1.4	FERROLHO TIPO PISTOLA EM LATÃO CROMADO DE 3"	ud	4,00
6.0	<b>COBERTURAS</b>		
6.1	<b>ESTRUTURA PARA TELHADO ( MADEIRA OU METÁLICA)</b>		
6.1.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS CERÂMICAS PLAN COM VÃO DE 3,00M A 7,00M	m2	655,00
6.1.2	MADEIRAMENTO PARA TELHA CANAL (APENAS CAIBROS E RIPAS) ( RECREIO COBERTO)	m2	65,00
6.2	<b>TELHAS</b>		
6.2.1	COBERTA EM TELHA DE CERÂMICA Prensada de 1º DO TIPO PLAN, INCLUSIVE CAPOTE	m2	720,00
6.3	<b>CUMEEIRA, CALHAS, ALGEROL E BEIRA E BICO</b>		
6.3.1	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	m	70,63
6.3.2	ALGEROZ EM CONCRETO COM 20CM DE LARGURA E 3CM DE ESPESURA	m	41,57
6.3.3	BEIRA E BICO	m	8,78
6.4	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXIVEL À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS COM RESINA ACRÍLICA E ADESIVOS MINERAIS APLICADA EM 3 CAMADAS CRUZADAS	m²	8,31
6.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	m²	141,32
7.0	<b>REVESTIMENTOS E FORROS</b>		
7.1	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
7.1.1	AZULEJO BRANCO (11CM X 11CM) COM JUNTA E PARADO ASSENTADO COM MASSA E CIMENTO EM EMBUCA EXISTENTE REJUNTADO COM PASTA DE CIMENTO CRANCO	m²	98,61
7.1.2	CHAPISCO DE ADERÊNCIA PARA PAREDES VERTICAIS TRAÇO 1:3 ( CIMENTO, E AREIA) COM 5MM DE ESPESURA	m²	1.757,25
7.1.3	EMBOÇO LATERAL PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, CERÂMICAS, PASTILHAS ETC, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO ,CÁL E AREIA COM ESPESURA DE 15MM	m²	478,45



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Cleberly Silva Rufino  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 160841441-8  
CPF 04777497434


Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas


*[Handwritten signature]*



7.1.4	REBOCO NO TRAÇO 1:2:8 CIMENTO CÁL E AREIA COM ESPESURA DE 20MM - MASSA ÚNICA PARA PAREDES VERTICAIS.	m²	1.340,80
7.1.5	REVESTIMENTO EM SUPERFÍCIE VERTICAL EM CERÂMICA DO TIPO A. DIMENÇÕES APROXIMADAS: 10X10CM, ELISABETH ELIANE OU PORTO BELO	m²	317,84
8.0	<b>PINTURAS</b>		
8.1	<b>APARELHAMENTO - PAREDES E TETOS PARA PINTURA</b>		
8.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS PARA TINTA LAVÁVEL. EM 02 (DUAS) DEMÃOS (LAQUEADAS)	m²	1.458,00
8.2	<b>PINTURA A BASE DE ÓLEO EM ESQUADRIAS</b>		
8.2.1	PINTURA EM ESMALTE SÍTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 02 (DUAS) DEMÃOS COM FUNDO BRANCO FOSCO	m²	83,42
8.2.2	PINTURA EM ESMALTE SÍTÉTICO ACENTINADO EM ESQUADRIAS METÁLICO COM 2 DEMÃOS- INCLUSIVE 2 DEMÃOS DE ANTICORROSIVO.	m²	83,17
8.3	<b>PINTURA EM PAREDES E TETOS</b>		
8.3.1	PINTURA LAVÁVEL 100% ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, SEM EMASSAMENTO EXECUTADA COM 02(DUAS) DEMÃOS (FACHADAS)	m²	1.458,00
8.3.2	PINTURA EM TEXTURA ACRÍLICA COM CORANTE	m²	322,53
8.3.3	PINTURA A CAL EM 03 (TRÊS) DEMÃOS	m²	438,00
8.3.4	PINTURA A CAL - 03 (TRÊS) DEMÃOS EM ELEMENTO VAZADO	m²	91,62
8.4	<b>PINTURA EM MADEIRAMENTO DA COBERTA</b>		
8.4.1	TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DA COBERTA COM CUPINICIDA	m²	600,00
9.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1	<b>PAVIMENTAÇÕES INTERNAS</b>		
9.1.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM E=0,08M NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, BRITA GRANÍLICA E AREIA GROSSA)	m²	46,40
9.1.2	PISO CERÂMICO TIPO A. PEI V. 20X 20CM, LISO DA COR BRANCA ELIANE, PORTO BELO OU CECRISA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	45,74
9.1.3	PISO EM GRANILICO MOLDADO EM LOCAL, COM ACABAMENTO POLIDO (E=10 MM). FORMANDO QUADRADOS DE 1,00 X 1,00 M COM JUNTA PLÁSTICA BRANCA.	m²	539,26
9.1.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, COM ESPESURA DE 2CM.	m²	575,00

Cleberto Silva Fonseca Junior  
Eng. Civil CREA 160841441-8  
CPF 047.774.774-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

<b>9.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS</b>		
9.2.1	CALÇADA DE CONTORNO COM L=0,60 M	m <sup>2</sup>	99,37
9.2.2	CALÇADA DE ACESSO COM L = 1,30 M.	m <sup>2</sup>	6,50
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>10.1.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM GERAL</b>		
10.1.1.1	ASSENTAMENTOS DE TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL D=1" 1/4" (40 MM) INCLUSIVE CONEXÕES.	m	12,00
10.1.1.2	ASSENTAMENTOS DE TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL D=1" (32 MM) INCLUSIVE CONEXÕES.	m	12,00
10.1.1.3	ASSENTAMENTOS DE TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL DIÂMETRO DE 3/4" (25 MM) INCLUSIVE CONEXÕES.	m	18,00
10.1.1.4	COLUNA DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 50 MM	m	12,00
10.1.1.5	PONTO HIDRÁULICO COM REDE INCLUSIVE ABERTURA E ENTRIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	ud	19,00
<b>10.1.2</b>	<b>CAIXA D' ÁGUA, CISTERNAS, OUTROS</b>		
10.1.2.1	BACIA DE 3/4" EM PVC, PARA CAIXA D'AGUA E CISTERNA	ud	2,00
10.1.2.2	CONJUNTO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10.000 LT E CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LT. OBEDECENDO AOS DETALHES ARQUITETÔNICOS.	ud	1,00
		ud	
<b>10.2</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
<b>10.2.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM GERAL</b>		
10.2.1.1	PONTO SANITÁRIO MÉDIO SEM REDE PVC	pt	14,00
10.2.1.2	RALO SINFONADO DE 100MM PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ud	7,00
10.2.1.3	REDE DE PVC DE 100 MM	m	40,00
<b>10.2.2</b>	<b>FOSSAS, SUMIDOURO, OUTROS</b>		
10.2.2.1	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ MEDINDO (0,60X0,60X0,60) M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3	ud	2,00
10.2.2.2	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ MEDINDO (0,40X0,40X0,40)M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3	ud	1,00
10.2.2.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ MEDINDO (0,50X0,50X0,50)M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3.	ud	4,00
10.2.2.4	FOSSA SÉPTICA COM AS SEGUINTES DIMENÇÕES: 4,40M X 2,55 M E H=2,00 - TIPO IV	ud	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1122/10/2016, emitida em 27/04/2017



Eng. Civil CREA 160891991-6  
CPF 047.774.374-44

Certidão nº 1122/10/2016



27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*[Handwritten signature]*

10.2.2.5	SUMIDOURO PARA FOSSA SÉPTICA COM DIÂMETRO DE 3,00 E ALTURA UTIL DE 6,35M - TIPO IV.	ud	1,00
10.3	<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>		
10.3.1	<b>LOUÇAS EM GERAL</b>		
10.3.1.1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA VITRIFICADA BRANCA, ELISABETH, CELITE OU DECA ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	ud	4,00
10.3.1.2	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA VITRIFICADA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, ELISABETH, CELITE OU DECA ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	ud	1,00
10.3.1.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA ELISABETH, CELITE OU DECA COM FERRAGENS E SIFÃO PLÁSTICO.	ud	5,00
10.3.2	<b>METAIS SANITÁRIOS</b>		
10.3.2.1	REGISTRO DEGAVETA DE 1/2" COM CANOPLA PADRÃO COMERCIAL	ud	7,00
10.3.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO ( PASSAGEM ) METÁLICO DE 3/4" COM CANOPLA PADRÃO NORMAL ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	5,00
10.3.2.3	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 3/4", DE CANO LONGO PADRÃO NORMAL, CELITE, DECA OU DOCOL ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	2,00
10.3.2.4	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO ( BICO DE PATO ) DE 1/2", PADRÃO NORMAL, CELITE, DECA OU DOCOL, ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	5,00
10.3.2.5	TORNEIRA SIMPLES DE 1/2" ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	7,00
10.3.3	<b>COMPLEMENTOS</b>		
10.3.3.1	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLÁSTICO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	4,00
10.3.3.2	CABIDE DE LOUÇA BRANCO, OU EM CORES TIPO GANCHO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	3,00
10.3.3.3	CHUVEIRO PLÁSTICO COM CANOPLA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	1,00
10.3.3.4	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCO OU EM CORES	ud	5,00
10.3.3.5	RALO SIFONADO DE 100MM PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ud	7,00
10.3.4	<b>BANCADAS , BALCÕES E OUTROS</b>		
10.3.4.1	LAVANDERIA PRÉ-MOLDADA EM RESILINCA COM 1,20M DE COMPRIMENTO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	ud	1,00
10.3.4.2	BALCÃO EM RESILINCA COM UMA CUBA - L= 1,50M ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	ud	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017




Cleberino Silva Paes Junior  
Eng. Civil CREA 16081/441-9  
CPF 047.774.774-48

Certidão nº 112210/2016  
27/04/2017, 09:12


Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

11.0	<b>CENTRAL DE ÁGUA GELADA</b>		
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCA COM ISOLAMENTO EM POLIMENTO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 190 LT, E CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE 3° C E 12° C. CARTUCHO FILTYRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 05 TORNEIRAS COM AÇO INOX 304. UNIDADE CONTROLADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDA E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORÍTICA ESTANDO PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.	ud	1,00
12.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS</b>		
12.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1.1	BRAÇO D' TEMPO COM LÂMPADA MISCA DE 160 W	ud	10,00
12.1.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ MEDINDO (0,50X0,50X0,50)M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ud	4,00
12.1.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,60X0,60X0,60)M, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ud	1,00
12.1.4	CAMPANHA ESCOLAR ( 150M - 220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	1,00
12.1.5	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10 A 30 A	ud	7,00
12.1.6	INTERRUPTOR CORRENTE, DE EMBUTIR COM 01 (UMA) TECLA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ud	17,00
12.1.7	INTERRUPTOR CORRENTE, DE EMBUTIR COM 02 (DUAS) TECLA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ud	4,00
12.1.8	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO CALHA SEM TAMPA, COMPLETA ( 2X20W), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	20,00
12.1.9	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X20)W, TIPO CALHA SEM TAMPA INCLUSIVE LÂMPADAS E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ALTO FATOR DE POTÊNCIA .( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	45,00
12.1.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8W FLUORESCENTE, COM CHAVE SELETORA P/ JUNÇÕES ( DESLIZADA/ 01 LÂMPADA / 02 LÂMPADAS)- AUTOMÁTIC DE 3 A 6 HORAS USADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	8,00
12.1.11	NOFUSE DE 70 AMPERE- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ud	1,00
12.1.12	PONTO DE LUZ COM REDÉ ELÉTRICA RÍGIDA DE 3/4" FIO DE 2,5 MM² ELETRODUTO DE 1/2", COM ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	pt	75,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



Teoberto Sara Fonseca Junior  
Eng. Civil CREA 160841441-8  
CPF 028.774.378-44

Certidão nº 112210/2016


27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature*

12.1.14	PONTO DE TOMADA ATERRADO COM REDE ELÉTRICA DE 2,5MM² (F+P+T) EM ELETRODUTO CAMPANHIA NOMINAL 25. PVC. ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, COM PERCURSO EM ALVENARIA E SUBTERRÂNEO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	pt	12,00
12.1.15	PONTO PARA AR CONDICIONADO COMPLETO	ud	2,00
12.1.16	PONTO DE VENTILADOR FIO DE 2,5MM² ELETRODUTO DE 1/2" COM ABERTURA E FECHANETO DE RASGOS EM ALVENARIA	ud	11,00
12.1.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES INCLUSIVE FIOS E ELETRODUTOS ( FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ud	1,00
12.1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES INCLUSIVE FIOS E ELETRODUTOS ( FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ud	1,00
12.1.19	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM 4 FIOS DE 2,5MM EM ELETRODUTO LEVE DE 3/4"	m	25,00
12.1.20	TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112,5 KVA - 15 KV, 60 HZ, ALTA TENSÃO 13,2 KV, BAIXA TENSÃO 220/127v	ud	1,00
<b>12.3 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>			
12.3.1	PONTO DE TELEFONE INCLUINDO ABERTURA E PREENCHIMENTO DE RASGO	pt	3,00
<b>12.4 INSTALAÇÕES PARA TV</b>			
12.4.1	PONTO DE TOMADA DE ANTENA EM CABO RG-59 - 75 Ohms , EM ELETRODUTO TAMANHO NOMINAL 25. PVC, ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, RASGOS EM ALVENARIA. ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	pt	1,00
<b>12.5 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - BOMBAS</b>			
12.5.1	BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA COM POTÊNCIA DE 3/4 HP ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ud	1,00
<b>13.00 SERVIÇOS DIVERSOS / DECORATIVOS</b>			
13.1.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC FIXADA COM TUBO DE FERRO	m2	400,00
13.1.2	QUADRO DE GIZ EM LAMINADO TEXTURIZADO RETICULADO DO TIPO LOUSALINE (3,00 X 1,10 )M, MODELO COTESE	ud	6,00
<b>14.0 LIMPEZA / ENTREGA DA OBRA</b>			
<b>14.1 LIMPEZA</b>			
14.1.1	LIMPEZA E ENTREGA DA OBA	m²	600,00
14.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	m²	33,34



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112210/2016, emitida em 27/04/2017



*Cleber Silva Figueira Junior*  
Eng. Civil CREA 160841441-8  
CPF 047.774.774-44

Certidão nº 112210/2016  
27/04/2017, 09:12  
Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*Handwritten signature*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

RNP: 160389094-7

Registro: 000034076-4

**2. Contratante**

Contratante: ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA

GLEBA ANDRADE MACATU PARC. 04-M-MS

Complemento:

Cidade: ALHANDRA

País: Brasil

Telefone: 8332332000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 136.763,25

Ação Institucional: Outros

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CPF/CNPJ: 03.529.809/0001-01

Nº:

CEP: 58320000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Situação: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA/SERVIÇO

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 30/07/2014

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA

SEM DEFINIÇÃO GLEBA ANDRADE MACATU PARC. 04-M-MS

Complemento:

Cidade: ALHANDRA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CPF/CNPJ: 03.529.809/0001-01

Nº: 0

CEP: 58320000

Email:

Previsão de término: 30/07/2013

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS EDUCACIONAIS

Quantidade

600,00

Unidade

M2

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE TODAS AS VEDAÇÕES E ACABAMENTOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELETRICA, HIDRO-SANITARIA, TUBULAÇÃO SECA PRA VOZ E DADOS (INSTALAÇÃO ELETRICA APARENTE, COM TUBULAÇÃO DE PVC), PINTURA, ESQUADRIA DE MADEIRA, LOUÇAS, METAIS, APARELHOS, ACESSORIOS, LUMINARIAS E DEMAIS CORRELATOS NECESSARIOS AO ACABAMENTO DOS GALPÕES PRE-MOLDADOS QUE SERVIRAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 780P - CONTRATO Nº EML 05.11.2102.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS - CPF: 131.909.624-72

Local

data

ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 03.529.809/0001-01

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 12/04/2013


Nosso Número: 844886





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

RNP: 160389094-7

Registro: 000034076-4

**2. Contratante**

Contratante: Elizabeth Cimentos Ltda

RUA Capitão José Rodrigues do O

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Telefone: (83) 3233-2000

Contrato: ECL 21.07.13

Valor: R\$ 50.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: PB

CPF/CNPJ: 12.188.380/0001-80

Nº: 870

CEP: 58082030

Email:

Celebrado em: 24/07/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: **BADJA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA/SERVIÇO**

Atendido: SIM

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Situação: 30/07/2014

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: Elizabeth Cimentos Ltda

LOTEAMENTO Rua Andreza Mucatu Parcela 4ª

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

Telefone: (83) 3233-2000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 01/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: Alhandra

UF: PB

CPF/CNPJ: 12.188.380/0001-80

Nº:

CEP: 58082030

Email:

Previsão de término: 15/11/2013

**4. Atividade Técnica**

8 - FISCALIZAÇÃO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS

Quantidade

Unidade

2.000,00

m²

**5. Observações**

Execução de vedação em blocos de concreto, do tipo aparente, com juntas rebaiçadas em edificações pré-moldadas de concreto armado, de prédios administrativos na Elizabeth Cimentos Ltda, conforme contrato nº ECL 21.07.13

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLAUDIO ROMERO LIRA VARANDAS - CPF: 131.909.824-72

Local de data de

Elizabeth Cimentos Ltda - CNPJ: 12.188.380/0001-80

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 188,08

Pago em: 09/08/2013

Nosso Número: 1017046

Certidão nº 112210/2016

27/04/2017, 09:12

Chave de Impressão: xz85d


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 41 folhas

*de*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/06/2020 09:20:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 62260811171207210764-1 62260811171207210764-14

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05becea6bcfb84fc992f7bdbca3cc0eefd1d75e86d2190fa54973d7260da4ac523fd533142623d228cd86db7b3f423a0badfe565bb7839b83ea8812e860d73c79



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.  
WEB - 39020 / 2012

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 39020 / 2012**  
**PROTOCOLO : PRO0001527012**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2012**



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão do Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 17/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) PL - Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(o) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS NETO  
Carteira : 1607752085XXXX  
CPF : 00453798409

Título(s)  
Engenheiro Civil  
Graduação(ões)

### ART(s)

ART: J00099058 Tipo da ART: Normal  
Registrada em : 17/04/2012  
Baixada em : 17/04/2012  
Endereço da Obra : AV. LIBERDADE N 3520, CENTRO, CEP : 58307000 BAYEUX/PB -  
Proprietário : IMA - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS  
Empresa : LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  
Contratante : IMA - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS

### Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO  
Dimensão do Trabalho : 1.200,00 M2

AMPLIACAO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA PARA ARMAZENAMENTO DE BISCOITO E CONFECCAO DE GALPAO PARA ESTOCAGEM DE MATERIA PRIMA ( 02 PAVIMENTOS ) CONTRATO N 01/2011.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA - CREA/PB

*Antônio Carlos de Araújo*  
Engº Civil Antônio Carlos de Araújo - Mstr. 229  
CREA 1804914467 - Superintendente


Conselho Regional de Engenharia,  
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB

*Márcio Damasceno Mafra Cajó*  
Engº Civil Márcio Damasceno Mafra Cajó  
CREA 1500802999 - Gerente de Registros

Av. Dom Pedro I, 509 - Centro João Pessoa/PB 58013-021  
Telefones: DDD 83 Sode: 3533-2525 - Fax: (83)3241-4320  
Impresso em 23/04/2012 Operador: INEZ  
Página 1/1



*Jo*



Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax:(083) 232 - 2502  
C.C.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc.Est.: 16.010.436-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.0:	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	135,60
1.02	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	2,00
1.03	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE INFORMÁTICA	VERBA	1,00
<b>2 - TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.01	TERRAPLENAGEM MECANIZADA - CORTE NO TERRENO COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	107,10
2.02	ATERRO DA CAIXA (AREIA LAVADA) COM EMPRESTIMO	M3	15,20

**ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA (02 PAVIMENTOS)**  
 PRAZO DE EXECUÇÃO - 120 (DIAS)  
 VALOR DO CONTRATO - R\$ 263.139,95

**INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, 184 - Bairro de Brasília na cidade de Bayeux - PB, inscrita no CNPJ nº 03.263.984/0001-91, executou a obra de Conteúdo de Galpo para Estocagem de Matéria Prima (02 Pavimentos) para IMA - Indústria de Massas Alimentícias, CNPJ nº 09.428.541/0001-90, situada na Av. Liberdade nº 3520 - Centro - Bayeux-PB, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil Vinícius Pereira dos Santos Neto, CREA nº 160775208-5, ART nº J000990566, tendo exeditado os serviços abaixo relacionados:**

**ATESTADO**  
 Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte do Certidão de Acervo Técnico nº 9214/2012 emitida em 23/04/12 excluindo-se o (s) Honorários que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.  
 João Passos, 23 de Abril de 2012

**Engº CIVIL** Vinícius Pereira dos Santos Neto  
 RNM nº 150002593 - RBL 142-2  
 Matr. 350


**INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS**



350  
 CÂMARA DE REGISTRO DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
 DE BAYEUX - PERNAMBUCO

9214/2012  
 LK CONSULTEC  
 RUC02593


Proj. 5  
 MAZ. ARQUITETURA URM. Lda  
 Local de Obra: Bayeux - PB  
 Soco Garantia



# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



de 2012



2.08	ATERRO DA CAIXA ( MATERIAL ESCAVADO SELECIONADO ) SEM EMPRESTIMO	M3	17,56	
2.04	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO (FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉMOLDADA EM 02 PAV.)	M3	8,08	
2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM BLOCO 1,00X1,00X1,00M (PÓRTICOS EXTERNOS - FACHADA E ESCADA)	M3	8,08	
2.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50M, EM SOLO COM COMPACTAÇÃO NATURAL - 0,40M X 0,60M	M3	8,08	
<b>3 - INFRA-ESTRUTURA</b>				
3.01	ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO GRANÍTICA COM ARGAMASSA 1:4	M3	9,12	1
3.02	CONCRETO CICLÓPICO COM 70% DE PEDRA GRANÍTICA - 1,20X1,20X1,00M	M3	8,00	
3.03	CONCRETO SIMPLES PARA BASE DAS SAPATAS	M3	0,90	
3.04	SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA	M3	4,57	
3.05	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE UMA VEZ, ALT= 0,40M	M3	15,20	
3.06	RADIER EM CONCRETO ARMADO	M3	1,37	
3.07	SUB BASE DE SOLO CIMENTO COM MISTURA NO LOCAL (MATERIAL DE JAZIDA)	M3	3,60	
<b>4 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>				
4.01	PILARES EM CONCRETO ARMADO 0,20 X 0,40 X 7,50 M, COM DOSAGEM RACIONAL FCK = 30 MPa E CONTROLE TECNOLÓGICO	M3	14,40	
4.02	PILAR EM CONCRETO ARMADO (0,30X0,12X3,00)COM DOSAGEM RACIONAL FCK = 30 MPa E CONTROLE TECNOLÓGICO	M3	1,60	
4.03	VIGA CONCRETO ARMADO - COM DOSAGEM RACIONAL FCK = 30 MPa E CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,15X0,40X2,85 M -PAV TERREO.	M3	8,16	
4.04	VIGA CONCRETO ARMADO - COM DOSAGEM RACIONAL FCK = 30 MPa E CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,15X0,40X2,85 M -PAV SUP.	M3	8,16	
4.05	VIGA EM CONCRETO ARMADO COM DOSAGEM RACIONAL FCK = 30 MPa TRANSVERSAL INCLUINDO O BALANÇO ( APOIO DA LAGE DO 1º PISO) - 0,20 X 0,85 X 8,70 M	M3	3,87	
4.06	PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	4,70	

responsabilidade do profissional cujo nome consta no texto.

de 2012

Eng.º Civil M.º Inez Damasceno Matiz Galvão

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

5ª SEÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CÍVIL - CÍVIL EM FÉRMAS

Atendimento Digital

Endereço: Rua: Fátima, nº 37, Bairro: Centro, CEP: 52.020-000, Recife - PE


Telefone: (51) 3221.8081 / 3221.8082 / 3221.8083 / 3221.8084 / 3221.8085 / 3221.8086 / 3221.8087 / 3221.8088 / 3221.8089 / 3221.8090

Site: www.azevedobastos.com.br

Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502

C.C.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

Atendimento Digital



Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
 C.C.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

4.07	VIGA EM CONCRETO ARMADO (0,15M) X VÃO 7,30M E BEIRAS DE 2,0M - EMPENA DE 1,50M - C=11,30 M, COM DOSAGEM REGIONAL FCK = 30 MPa E CONTROLE TECNOLÓGICO	M3	2,54
<b>5- ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>			
5.01	ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS - 1º PAV.	M2	79,88
5.02	ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS - TERREO	M2	122,98
5.03	GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, H=1,40 - CHAPISADO, REBOCADO, PINTURA LÁTEX COM MASSA CORRIDA E PILARES DE CONCRETO ARMADO ABAFADOS A CADA 3,00 M ( MEIO DO VÃO)	M	19,15
5.04	BALÇAO PI RECEPÇÃO, EM COMPENSADO CI PRATELEIRAS INTERNAS, REVESTIDO EM FÔRMICA NA COR BRANCA, H = 1,00M	M2	1,88
<b>6- COBERTA</b>			
Este documento cuja teor é de responsabilidade do emissor, emite em 14/12/2012, em nome do profissional cujo nome consta no texto. 12,20			
6.01	COBERTA COM TELHA CANAL DE 1ª QUALIDADE		
6.02	LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA PISO		
6.03	LAJE PRE-MOLDADA PARA COBERTA		
6.04	CUNEIRA DE TELHA CERÂMICA COM EMBOÇO		
<b>7- REVESTIMENTO</b>			
Eng. Civil Rm 2 Damasceno Matra Cal. RNF 150062399 - Tel. 1422			
7.01	CHAPISCO 1:3 EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS ( LAJE PISO + COBERTA)	M2	249,72
7.02	CHAPISCO 1:3 EM SUPERFÍCIES VERTICAIS ( PAREDES)	M2	468,36
7.03	EMBOÇO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS	M2	178,70
7.04	MASSA ÚNICA EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS ( LAJES)	M2	297,00
7.05	MASSA ÚNICA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS ( PAREDES SUPERIOR E TERREO)	M2	287,11
7.06	REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS LONGITUDINAIS COM CASQUILHOS CERÂMICOS, 7 CM X 20 CM	M2	105,97
7.07	REVESTIMENTO EM CERÂMICA VITRIFICADA 10X10CM - REJUNTADAS COR AZUL ROYAL, NOS PÓRTICOS EXTERNOS(FACHADA)	M2	70,72
<b>8- PAVIMENTAÇÃO</b>			
8.01	CALÇADA DE CONTORNO COM 0,60 M DE LARGURA	M	36,30


INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



352  
 OYANUN...  
 CONS...  
 RUCOSES



# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



8.02	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA (1:4:8) E=0,08M	M2	81,90
8.03	PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTAS EM PVC A CADA 1,00M	M2	175,50
8.04	CALÇADA COM PISO EM PEDRA GRANÍTICA (40X80CM) - LARGURA=0,60 M	M2	21,90
8.05	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO EM GRANILITE	M2	175,50
8.06	RODAPÉ EM GRANILITE POLIDO, COM 7CM - MEIA CANA	M	130,02
8.07	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO	M2	1.057,00
<b>9.0 - ESQUADRIAS</b>			
9.01	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DO TIPO CORREDIÇA COM FERRAGEM, MOLDURA E BANDEIRA MAXIMAR (VER DETALHES)	M2	38,76
9.02	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO-MAXIMAR, JANELAS ALTAS (BANDEIRA)	M2	10,44
9.03	VIDRO LISO DE 4 MM LISO TRANSLÚCIDO (JANELAS)	M2	49,20
9.04	BANDEIRA EM MADEIRA YPÊ TIPO VENEZIANA FIXA, PARA PORTAS - 0,90 X 0,60 M		3,24
9.05	PORTA EM MADEIRA YPÊ (PAU DÁRCO), TIPO FICHA, 0,90 X 2,10M, COMPLETA C/ FERRAGENS EM LATÃO CROMADO (VER DETALHES)		11,34
<b>10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - VOZ E DADOS</b>			
10.01	ATERRAMENTO, HASTE COBREADA		
10.02	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMERCIAL 2 X 20W - COMPLETA COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS - REATOR DE PARTIDA ELETRÔNICA		
10.03	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR, 2 X 32W - COMPLETA, REATOR DE PARTIDA ELETRÔNICA. OS CONDUTORES E LUMINÁRIAS SERÃO DISTRIBUÍDOS EM LETOS PERFURADOS VINCADOS (PERFILADOS) CHAPA DE AÇO TIPO "U" 38X38CM. OS PERFILADOS SERÃO FIXADOS NA ESTRUTURA		
10.04	PONTO DE LUZ COM REDE APARENTE, INCLUI INTERRUPTOR SIMPLES - 2"X4"	UND	12,00
10.05	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T ESTABILIZADA COM REDE APARENTE A 1,30 M DO NÍVEL DO PISO, PARA AR CONDICIONADO - CONJ. ARSTOP	UND	48,00
10.06	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T ESTABILIZADA COM REDE APARENTE ESPELHO DE 2" X 4"	UND	8,00

Este documento é de inteira responsabilidade do emissor e não exclui a competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 23 de Maio de 2012.


Engº Civil/AE/AR/Inst. Danilo Mafra Capri  
CPF: 028.288.288 - INSC. 11272

Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc.Est.: 16.010.436-0

... COM LTA  
... de Obras e ...



# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



10.07	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T ESTABILIZADA COM REDE APARENTE A 0,30 M DO NÍVEL DO PISO, PARA COMPUTADOR	UND	12,00
10.08	PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA COM CALHA SISTEMA "X", COM CABOS APARENTES	UND	12,00
10.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA VINGADA (PERFILALADOS) CHAPA DE AÇO TIPO U, 38 X 38 CM	M	56,00
10.10	PONTO DE TOMADA APARENTE P/TELEFONE	UND	6,00
<b>11 - TELEFONIA E SONORIZAÇÃO</b>			
11.01	LANÇAMENTO DE CABO CC-1 EM ELETRODUTO PVC OU DUTO DE PISO, INCLUSIVE CONEXÕES	M	854,87
11.02	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE DE BITOLA 3/4", INCLUSIVE CONEÇÃO	M	117,00
11.03	FIO PHILIPS ESTEREO	M	20,00
11.04	LANÇAMENTO DE CABO CI- 50-10 EM ELETRODUTO PVC OU DUTO DE PISO, INCLUSIVE CONEXÕES	M	42,00
11.05	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE DE BITOLA 3/4", INCLUSIVE CONEÇÃO	M	30,00
11.06	CABO DE VIDEO COMPOSTO	M	30,00
11.07	INSTALAÇÃO DE TOMADA DE 04 PINOS, PADRÃO TELEBRAS, COM ESPELHO PARA CAIXA Nº 01 TIPO CLASSIC. FABR. PIAL	M	30,00
11.08	CABO RGB	M	30,00
11.09	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 6 (120 X 120 X 12 )CM, INSTALADO NA PAREDE COM FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	30,00
11.10	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 6 (150 X 150 X 12 )CM, INSTALADO NA PAREDE COM FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS	M	30,00
11.11	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM COM AMPLIFICADOR DE 400 W PARA 8 CANAIS	M	1,00
<b>12 - EQUIPAMENTOS</b>			
12.01	ELEVADOR MONTA CARGA INDUSTRIAL CLASSE A, CARREGAMENTO DE CARGA COMUN.CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	UND	1,00
12.02	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO DE 04 KGS, COM DISCO DE SINALIZAÇÃO	UND	12,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte do Cadastro de Acesso Técnico nº VB 2020/2012 emitido em 23/04/12, encerrando-se o (os) item(ns) que não sejam de abrangência do profissional cujo nome consta no texto.  
 João Pessoa, 23 de Maio de 2012.  
 Eng.º Civil Ildenez Dantas Mendes  
 C.R.C. 3003/2008

Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax:(083) 232 - 2502  
 C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc.Est.: 16.010.436-0

MA ALIMENTOS IND COM LTDA  
 Social de Oliveira Ferreira  
 São Paulo, SP

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

**Autenticação Digital**

Cod. Autenticação: 8226081171207210764-6; Data: 08/11/2017 12:11


Valor Total de Aut. R\$ 2,12

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.pb.gov.br>





# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



13 - PINTURA			
13.01	MASSA CORRIDA (PVA) EM PAREDES INTERNAS - 02 DEMÃOS	M2	287,11
13.02	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS - SEM MASSA	M2	287,11
13.03	PINTURA LÁTEX EM LAJE (TÉRREO E SUPERIOR), 02 DEMÃOS SEM MASSA	M2	237,00
13.04	MASSA CORRIDA (PVA) EM LAJES - 02 DEMÃOS	M2	237,00
13.05	PINTURA LATEX CONCRETINA EM ESTRUTURA APARENTE 2 DEMÃOS, SI MASSA	M2	97,64
13.06	PINTURA DE PROTEÇÃO DO CASQUILHO COM RESINA ACRÍLICA CONCENTRADA, 02 DEMÃOS	M2	105,97
13.07	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 3 DEMÃOS	M2	29,16
14 - LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA			
14.01	REMOCAO DE ENTULHOS	M3	18,00
14.02	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	M2	135,60

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 440 - 3120 / 2012, emitida em 25 / 04 / 12 excluindo-se o (s) item (ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.


João Pessoa, 28 de Maio de 2012.


*Mari-izete*

Eng<sup>a</sup> Cívica M<sup>te</sup> Inez Damasceno Mafra Cajó  
RNP 150062299 - Mat. 142-2


Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc.Est.: 16.010.436-0

INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, S.A. COM. LTDA.  
Sócio-Garante  
Otiliana Ferreira






# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 110 - 2020/2012, emitida em 23/04/12 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 23 de Abril de 2012

**ATESTADO** Eng<sup>a</sup> Civil Inéz Damascano Mafra Cajá  
RNP 1500332699 - Sit. 142-2



Atesto para os devidos fins de registro junto ao CREA - PB, que a **LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, 184- Bairro de Brasília na cidade de Bayeux - PB, inscrita no CNPJ nº 03.263.984/0001-91, executou a obra de Ampliação de Galpão em Estrutura Metálica para Armazenamento de Biscoito para IMA - Indústria de Massas Alimentícias, CNPJ nº 09.428.541/0001-90, situada na Av. Liberdade nº 3520- Centro - Bayeux-PB, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil Vinicius Peretra dos Santos Neto, CREA nº 160775208-5, ART nº J00099056, tendo executado os serviços abaixo relacionados:

**OBRA: AMPLIAÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ARMAZENAMENTO DE BISCOITO**

**PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 (DIAS)**  
**VALOR DA OBRA : R\$ 619.719,84**

**ESTRUTURA DIMENSÃO: 1.200,00 M2**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
<b>1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.01	REGISTRO DA OBRA NO CREA (ART)	UND	1,00
1.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	UND	1.200,00
1.03	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA COM GARBARITO DE MADEIRA	M2	1.100,00
1.04	BARRAÇÃO FECHADO, DE PEQUENO PORTE P/ DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	M2	28,00
<b>2 - INFRA-ESTRUTURA</b>			
2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	89,96


Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
Vinicius Peretra dos Santos Neto







# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



2.02	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATER RO)	M3	89,96
2.03	ATERRO DE CAIXAO COM AQUISICAO DE MATERIAL APILOAD O EM CAMADAS DE 0,20M	M3	407,32
2.04	ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS PIPILARES E BLOCOS, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIM:CAL:AREIA)	M3	50,84
2.05	ALVENARIA PARA FUNDACAO EM PEDRA DE MAO CALCAREA, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4	M3	61,62
2.06	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ SAPATAS COM FCK >= 15 MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, C/ APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA	M3	10,40
2.07	CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, COM BETONEIRA E AQUISICAO DE AREIA GROSSA E BRITA 19 COM LANÇAMENTO E APLICACAO	M3	2,18
2.08	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 15MPA, COM FORMA EM TABUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	M3	3,00
2.09	CONCRETO SIMPLES PARA LASTROS DE PISO E FUNDACAO, SEM BETONEIRA	M3	96,00
2.10	CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE TIPO "A", CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, COM BRITA 19 E 25, FCK >= 20 MPA, COM BETONEIRA	M3	120,00
2.11	TELA ELETROSOLDADA CABO Q-61, MALHA QUADRADA, PARA LAJE DE PISO	M2	1.200,00
<b>3 - SUPER -ESTRUTURA</b>			
3.01	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/VIGA COM FCK >= 30 MPA, C/FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	M3	18,72
3.02	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK >= 30 MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	M3	17,48
3.03	ESTRUTURA COMPOSTA POR 06 PILARES METÁLICOS EM SAC 300, SENDO 03 EM CADA FACHADA (PRINCIPAL E FUNDOS)	KG	1.837,50
<b>4- PAREDES E PAINÉIS</b>			

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Aceite Técnico nº 023/2012 emitida em 23/04/12 excluindo-se o (s) item(s) que não seje(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.  
 João Pessoa, 23 de Abril de 2012  
 Eng.º Civil M.º Inez Damasceno Mafra Calu  
 CNP 150042889 - Ma. 1422






M.A. ARAUJO & CIA. COM. LTDA - Banguá - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
 I.F.: 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

M.A. ARAUJO & CIA. COM. LTDA  
 Insc. de Ocorrência Retido

9- PAVIMENTAÇÃO		
8.02	M2	CA. COM 2 DEMAOS, INCLUSIVE 2 DEMAOS DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METALI
1.200,00		
8.01	M2	PINTURA A CAL (TIPO EXTRA), EXECUTADA EM TRES DEMAOS
1.438,00		
8 - PINTURA		
7.02	M2	REBOCO NO TRACO 1:2:8 (CIM:CAL:AREIA) CRESSURA DE 20MM - SUPERFICIES VERTICAIS.
960,00		
7.01	M2	CHAPISCO DE ADERENCIA PARA SUPERFICIE VERTICAL NO TRACO 1:3 (CIM:AREIA) COM 5MM DE ESPESSURA.
960,00		
7 - REVESTIMENTOS E FORRO		
6.01	M2	GRADE DE PROTECAO TIPO TUIUNHO, COM BARRA DE FERRO NA ESPESSURA DE 3/16", COM PINTURA EM 02 (DUAS) DEMAOS DE ZARCAO E ESMALTE SINTETICO. (FORNECIMENTO E COLOCACAO).
21,00		
6 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
5.04	M2	TELHA TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO (FECHAMENTO DE LATERAIS E FRONTAIS)
128,00		
5.03	M2	FRONTAIS
128,00		
5.02	M2	TELHA TR-40 ESP=0,5MM (FECHAMENTO LATERAIS E ONDULADO, TERMOCUSTICA
128,00		
5.01	M2	COBERTURA COM TELHA EM CHAPA GALVANIZADA, PERFIL DE 6,00M E TERCAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDO
1200,00		
5.01	M2	EM ARCOS METALICOS, INCLUSIVE COLUNAS, PE DIREITO ESTRUTURA METALICA EM ACO SAC300 CONFECCIONADA
1200,00		
5-COBERTURA		
4.03	M	CAVADO COM COLUNAS EM CONCRETO C/H=2,00M, REBOCADO E MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TUILOS DE 8 FUR OS
480,00		
4.02	M2	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/ TUILOS CERAMICOS DE 8 FUR OS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIM:CA L:AREIA)
479,04		
4.01	M2	ELAMENTO VAZADO DE CONG. TIPO INDUSTRIAL (19CMX1 9CMX9CM)
479,04		



Este documento cujo teor e de responsabilidade u-  
 nica do autor e faz parte de Certificado de Aproveitamento Técnico n°  
 37970 / 2012, emitida em 23/07/12, expedido-se  
 o (s) (verifies) que não sejam) da competência do  
 profissional cujo nome consta no baxto.  
 João Pessoa, 20 de Abril de 2012

INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS





# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



9.01	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU DUBETOM COM JUNTAS PLÁSTICAS, COM REGULARIZAÇÃO NO TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)	M2	- (PI) -	1.200,00
<b>10- INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA</b>				
10.01	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDAVEL RIGIDO MARRON, INCLUSIVE CONEXOES, DIAMETRO 40MM (1.1/4")	M		12,00
10.02	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDAVEL RIGIDO MARRON, INCLUSIVE CONEXOES, DIAMETRO 32MM (1")	M		12,00
10.03	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDAVEL RIGIDO MARRON, INCLUSIVE CONEXOES, DIAMETRO 25MM (3/4")	M		18,00
10.04	COLUNA DE VENTILACAO EM PVC DE 75MM	M		24,00
10.05	PONTO HIDRAULICO COM REDE, INCLUSIVE ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	UND		34,00
10.06	REDE SANITARIA EM TUBO DE PVC DE 100MM COM ESCAVACAO DA VALA	M		8,00
10.07	BOIA DE 3/4" EM PVC, PARA CAIXA D'AGUA	UND		2,00
10.08	CAIXA D'AGUA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 18.600 LITROS E CISTERNA EM ALVENARIA CINTADA COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS, REVESTIDA EM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM.	UND		8,00
10.09	PONTO SANITARIO MEDIO EM PVC SEM REDE	UND		8,00
10.10	RALO SIFONADO DE PVC DE 100MM PARA ESGOTO SECUNDARIO	UND		8,00
10.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0.60 M X 0.60M X 0.60M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UND		2,00
10.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60 M X 0,40M X 0,40M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1/3.	UND		2,00
10.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0.50 M X 0.50M X 0.50M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UND		5,00
10.14	FOSSA SEPTICA COM AS SEGUINTE DIMENSOES: 4,40MX2,55M E H=2,00M TIPO IV	UND		1,00
10.15	SUMIDOURO PARA FOSSA COM DIAMETRO DE 3M E ALTURA UTIL DE 6.35M - TIPO IV	UND		1,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte de Cartão de Aceite Técnico nº 359 - 30/01/2012, emitido em 23/04/12 excluindo-se o(s) item(s) que não se(a)m da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 23 de Abril de 2012

Marcos Damasceno Martins  
Eng. Civil Nº 1588-1999

Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

IMA ALIMENTOS S/A COM. LTDA



Inacil de Oliveira Ferreira  
S. Gerente

*JOB*





# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



10.16	BACIA SANITARIA EM LOUCA VITRIFICADA BRANCA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND	10,00
10.17	LAVATORIO SEM COLUNA COM SIFAO E VALVULA CROMADOS, INCLUSIVE TORNEIRA DE METAL.	UND	9,00
10.18	REGISTRO DE GAVETA METALICO DE 1 1/2" (40MM), COM CANOPLA, PADRAO COMERCIAL	UND	9,00
10.19	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA D= 19MM (3/4")	UND	13,00
10.20	COMANDO EM HASTE METÁLICA PARA CAIXA DE DESCARGA (SHAFT)	UND	10,00
10.21	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA DE COZINHA, DE MESA COM ARTICULADOR	UND	3,00
10.22	TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO (BICO DE PATO) DE 1/2" (PADRAO NORMAL)	UND	9,00
10.23	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO DE PRESSAO CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UND	9,00
10.24	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UND	11,00
10.25	CHUVEIRO PLASTICO C/ CANOPLA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UND	11,00
10.26	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA	UND	8,00
10.27	RALO SIFONADO DE PVC 100MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UND	1,00
10.28	LAVANDERIA PRE-MOLDADA EM RESILINEA C/ 1,20M DE COEFICIENTE (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UND	1,00
10.29	BALCAO EM RESILINEA COM DUAS CUBAS, L= 2,20M	UND	3,00
10.30	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.	UND	8,00
10.31	TORNEIRA METALICA SIMPLES CROMADA	UND	7,00
<b>11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS</b>			
11.01	CAIXA DE LUZ (4" X 4) EM PVC PARA EMBUTIR	UND	48,00
11.02	REFLETOR EXTERNO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 250W, TIPO RETANGULAR (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UND	

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Gerência de Arquivo Técnico nº 012, em 22/01/2012, excluindo-se o(s) item(s) que não se(a)l(m) de competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 23 de Abril de 2012.

Eng.º Chafariz Damesceno Mafra  
Rua: 117, nº 117, CEP: 53008-100



Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

...TOS DO COM. UDA  
Caril de Oliveira Ferreira  
Correntia





# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



11.03	PONTO DE LUZ, SEM REDE, ELETRODUTO LEVE DE 1/2", F IO DE 2.5MM2, COM ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	UND	48,00
11.04	FIO DE COBRE ISOLADO P/750V - 4.0 MM2	M	465,00
11.05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,40 M X 0,40M X 0,40M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTO E AREIA, TRACO 1/3	UND	14,00
11.06	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2,40M	UND	8,00
11.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL METALICO DE EMBUTIR PARA 16/12 DISJUNTORES MONOPOLARES DINUL, COM COMPONENTE GERAL, BARRAMENTO TRIFASICO, SISTEMA N, 100A, COM BARRAS DE TERRA E NEUTRO.	UND	1,00
11.08	QUADRO DE COMANDO (50X50X25)CM	UND	1,00
11.09	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN TERMOMAGNETICO 32A - SISTEMA N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
11.10	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25A - SISTEMA N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN TERMOMAGNETICO 10A - SISTEMA N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN TERMOMAGNETICO 16A - SISTEMA N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,00
11.14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR 25A, CORRENTE RESIDUAL 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, CORRENTE RESIDUAL 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.16	CABO DE COBRE ISOLADO P/ 750V - 10MM2 - INSTALAÇÃO	M	800,00
11.17	CABO DE COBRE ISOLADO DE 0,6/1,0 KV - 6MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	200,00
11.18	PONTO DE TOMADA ATERRADO COM REDE ELETRICA DE 2.5MM2(F+N+T), EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, COM CONEXOES, EM ALVENARIA	UND	6,00
11.19	BARRA DE COBRE 1/2" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Permissão de Adorno Técnico nº 3320 / 2017, emitida em 28 / 01 / 12, excluindo-se o(s) item(s) que não se(en)ta(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.  
 João Passos, 23 de Jul de 2017  
 Eng. Civil Me Inez Demasceno Maia  
 CREA: 5006/2006-14/14



Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax:(083) 232 - 2502  
 C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc.Est.: 16.010.436-0

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA S/A  
 Joacil de Oliveira Ferreira  
 Sócio-Gerente





# INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS



12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.1	FUNDAÇÕES		
12.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2 MTS	M3	956,80
12.1.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/ MACO 30KG	M2	250,68
12.1.3	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	128,40
12.2	DRENAGEM		
12.2.1	TUBO PVC 150MM ESGOTO C/ CONEX	M	364,00
12.2.2	TUBO PVC 250MM ESGOTO C/ CONEX	M	5,00
12.2.3	TUBO PVC 300MM ESGOTO C/ CONEX	M	40,00
12.2.4	TUBO PVC 400MM ESGOTO C/ CONEX	M	144,00
12.2.5	TUBO DE CONCRETO 400MM	M	282,00
12.2.6	TUBO DE CONCRETO 600MM	M	282,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
12.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	M3	875,25
12.3.2	ATERRO COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL C/ ESPALHAMENTO E UMEDECIMENTO	M3	8.650,00
12.3.3	SUB-BASE ESTABILIZADA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	3.958,00
12.3.4	PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	8.620,00
12.3.5	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO	M	1.605,00
13 - LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA			
13.01	REMOÇÃO DE ENTULHOS	M3	18,00
13.02	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	M2	600,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do  
 emitente faz parte da certidão de Atestado Técnico nº  
 023/2013 emitida em 23/04/13 expedido-se  
 o (s) item(s) que não seja(m) de competência do  
 profissional cujo nome consta no texto.  
 João Pessoa, 23 de Abril de 2013  
 Maurício  
 Engº Civil Mº Inzº Demasceno Matra Calid  
 R. Nº 111 - Fone: 3366-1889

Av. Liberdade, 3520 - Bayeux - PB - Fone: (083) 232 - 1500 Fax: (083) 232 - 2502  
 C.G.C.(M.F.): 09.428.541/0001-90 - Insc. Est.: 16.010.436-0

COM. LTDA  
 João Ferreira  
 Gerente

*JR*







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 112445/2016

Emissão: 29/02/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

\_\_\_\_ Descrição \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

\_\_\_\_ Interessado(a) \_\_\_\_\_

Profissional: GLAUCIO RABELO BANDEIRA

Registro: 160360796-0

CPF: 661.501.404-15

Endereço: RUA FRANCISCO BRANDÃO, 1117, MANAÍRA, JOÃO PESSOA, PB, 58038520

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 03/01/1995

\_\_\_\_ Título(s) \_\_\_\_\_

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

\_\_\_\_ Informações / Notas \_\_\_\_\_

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

\_\_\_\_ ART(s) \_\_\_\_\_

PB20160064858



Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

*SB*

**Elizabeth**  
CIMENTOS



Atesto para os devidos fins de registro junto ao CREA - PB, que a LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Av. Nossa Senhora das Graças, 184 - Bairro de Brasília na cidade de Bayeux - PB, inscrita no CNPJ nº 03.263.984/0001-91, executou a obra de Construção da Cerca Limitrofe, Rede de Esgoto, Rede de Distribuição de Água, Pavimentação e Blocos Administrativos, da FABRICA ELIZABETH CIMENTOS LTDA em Alhandra/PB, CNPJ nº 12.186.380/0001-80, situada a Rua. Gleba Andrade Macatu Parc. 04-Zona Rural, Município de Alhandra/PB, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil Glaucio Rabelo Bandeira, CREA nº 1603607960, ART nº PB20160064858, tendo executado os serviços abaixo relacionados:

CONTRATO Nº ECL 18.11.12

DATA DE INICIO : 26.02.2015

DATA TÉRMINO : 26/02/2016

**ATESTADO**

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA

Depto.: CONSTRUÇÃO DE CERCA LIMITROFE DA FABRICA ELIZABETH CIMENTOS LTDA


End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	4.500,00	m
1.2	CANTEIRO E INSTAÇÕES PROVISÓRIAS	1,00	vb
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.500,00	m
1.4	ALIMENTAÇÃO	4.500,00	m
<b>FUNDAÇÃO</b>			
2.1	ALVENARIA PARA FUNDAÇÃO EM PEDRA CALCAREA (GRANITICA)	675,00	m²
2.2	EMBASAMENTO DE UMA VEZ COM TIJOLOS DE OITO FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTOS E AREIA NO TRAÇO 1:8	2.700,00	m²
2.3	ATERRO COMPACTADO SEM IMPRESTIMO DO MATERIAL ESCAVADO	225,00	m³
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	675,00	m³
3.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA	8.100,00	m²
3.3	PINTURA A CAL COM 3 DEMÃOS	8.100,00	m²
3.4	FIXAÇÃO DOS MOURÕES, E COLOCAÇÃO DO ARAME FARPADO	4.500,00	m
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA, PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTACAS EM CONCRETO	115,00	m³
4.2	VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DAS ESTACAS EM CONCRETO ARMADO	270,00	m³
<b>REVESTIMENTO</b>			
5.1	CHAPISCO NO TRAÇO 1:3	7.200,00	m²

CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
Engenheiro Civil

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016





Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTACAS EM ONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK 30 MPA	1.600,00	m
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME REVESTIDO EM PVC COM TUBO GALVANIZADO	13.500,00	m²
6.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	397,80	M2



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37


Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*[Handwritten mark]*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BASE COMPLEMENTAR - BLOCO TÉCNICO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
1	BASES COMPLEMENTARES EM CONCRETO FC= 30 MPA	1.300,00	M3
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	68,50	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	45,67	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	22,83	M3
3	LIMPEZA GERAL		
3.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	533,08	M2



*Cleberto S. Fonseca Junior*  
 CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016





Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z644CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: PAVIMENTAÇÃO DA FÁBRICA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZINA RURAL - ALHANDRA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	120.503,00	m²
4.2	ESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO C/ ADIÇÃO DE BRITA (25% EM PESO)	5.500,00	m²
4.3	ESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO C/ ADIÇÃO DE BRITA (35% em PESO)	2.308,00	m²
4.4	TRANSPORTE COMRCIAL DE BRITA P/ ESTABILIZAÇÃO DA CAMADA DE SOLO (0,35 t.km)	529.500,00	tdkm
4.5	SUB-BASE DE BRITA GRADUADA	18.332,00	m²
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA P/ SUB-BASE (0,35 t.km)	1.248.760,00	tdkm
4.7	BASE DE CONCRETO ROLADO (100kg/m²) (brita e areia comercial)	2.885,00	m²
4.8	IMPRIMAÇÃO EXLUSIVE LIGANTE	91.860,00	m²
4.9	PARALEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA	8.680,00	m²
4.10	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO	1.970,00	m²
4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - TIPO UNI-STEIN (e=0,08m) Fck=40MPa C/ PIGMENTAÇÃO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MÉDIA	41.825,00	m²
5.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,00	UND

CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

*Handwritten signature*


Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA			
Depdo.: REDE DE ESGOTO			
End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB			
<b>QUANTIDADE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			
3.1	CONFEÇÃO DE GABARITOS, LOCAÇÃO DE REDE E ALINHAMENTO DOS GABARITOS	2.140,00	m
3.2	ACERTO MANUAL EM FUNDO DE VALA E CAIXAS	977,50	m²
3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2.670,00	m³
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE ALTO DESEMPENHO (D=200mm)	2.140,00	m
3.5	POÇO DE VISITA EM CONCRETO CO ABERTURA NA GUIA (h ≤ 2,00) COMPLETO MAT+MO	33,00	und
3.6	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (TANQUES E FILTROS)	1,00	und
3.7	SUMIDORO EM ALVENARIA COM COLCHÃO DRENANTE	2,00	und
4.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,00	UND

*[Handwritten Signature]*  
**CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR**  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



Certidão nº 112445/2016


01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*[Handwritten Signature]*


Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



3.1	CONFECÇÃO DE GABARITOS, LOCAÇÃO DE REDE E ALINHAMENTO DOS GABARITOS	2.140,00	m
3.2	ACERTO MANUAL EM FUNDO DE VALA E CAIXAS	977,50	m²
3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2.670,00	m³
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE ALTO DESEMPENHO (D=200mm)	2.140,00	m
3.5	RESERVATORIO ELEVADO( 30000 L) EM FIBRA DE VIDRO. COM BARRILETE (CONJUNTO DE REGISTROS COMPLETOS)	2,00	und
3.6	CONJUNTO DE REGISTROS PARA DERVAÇÃO DE RAMAIS	8,00	und
3.7	SISTEMA DE TRATAMENTO (CLORAÇÃO) PARA ÁGUA POTÁVEL	1,00	und
4.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,00	UND


  
 CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

  
 Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37  
 Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BLOCO MANUTENÇÃO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	3.360,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	3.360,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	80,00	M3
2.2	REATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	230,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	50,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO C35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	55,29	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	138,24	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	4.700,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	6,90	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	1.080,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO C35 INCLUSIVE LANCAMENTO	233,40	M3
4.2	ACO CA 50/60	20.900,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.187,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	93,40	M
<b>PAIEDES E PAINÉIS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	1.558,84	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	420,00	M2
<b>PISOS</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	350,00	M2
6.1.3	PISO EM CERÂMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	350,00	M2
6.1.4	RODAPE DE CERÂMICA	57,80	M
<b>PISOS EXTERNOS</b>			
6.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM	3.360,00	M2
<b>SOLEIRAS E REITORIS</b>			
<b>REITORIL</b>			
6.3.1	REITORIL	4,70	M
6.3.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	3,60	M
6.3.3	SOLEIRA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	1,68	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

Certidão nº 112445/2016


01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



7.1.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	82,56	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	21,78	M2
<b>8. ESQUADRIAS</b>			
<b>8.1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.1.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	1,56	M2
8.1.2	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	3,36	M2
<b>8.2. ESQUADRIAS DE FERRO</b>			
8.2.1	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 1,40X2,30M	3,22	M2
8.2.2	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 2,00X2,30M	4,60	M2
8.2.3	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO 5,00X4,00M	40,00	M2
<b>9. COBERTA</b>			
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	638,00	M2
<b>10. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS</b>			
10.1.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	1500,00	m
10.1.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	1700,00	m
10.1.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	900,00	m
10.1.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	190,00	m
10.1.5	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 16mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 25mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 50mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	100,00	m
10.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm (1") inclusive conexões - fornecimento e instalação	18,00	m
10.1.9	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 50mm (2") inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.10	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1") - fornecimento e instalação	320,00	m
10.1.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V -fornecimento e instalação	34,00	und
10.1.12	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125A 600V -fornecimento e instalação	1,00	und
10.1.13	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V -fornecimento e instalação	20,00	und
10.1.14	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100 A 240V -fornecimento e instalação	4,00	und
10.1.15	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V com placa - fornecimento e instalação	85,00	und
10.1.16	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, com placa - fornecimento e instalação	10,00	und
10.1.17	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	10,00	und



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. PASSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil


*[Handwritten signature]*

Certidão nº 112445/2016


01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



10.1.18	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.19	Luminária tipo calha, de sobrepor, reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W, com difusor em palhetas, completa - fornecimento e instalação	90,00	und
10.1.20	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.21	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.22	Painel de sobrepor com porta de abrir - QD-MAQ - com disjuntores e acessórios, dim: 1000x600x250mm	1,00	und
10.1.23	Haste coperweld 5/8" x 3,00m com conector	6,00	und
10.1.24	Cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalação	50,00	m
10.1.25	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.26	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	120,00	m
10.1.27	Refletor para lâmpada vapor de mercúrio 400w, ref. mc327, Metallina ou similar, inclusive base em alvenaria e lâmpada.	10,00	und
10.1.28	Reator para lâmpada de vapor de sódio alta pressão - 220V/250W - uso externo	10,00	und
10.1.29	Caixa de passagem pvc 4x2" - Fornecimento e instalação	120,00	und
10.1.30	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - Fornecimento e instalação.	7,00	und
10.1.31	Cabo de inspeção em pvc 300mm - fornecimento e instalação	6,00	und
10.1.32	Cabo de passagem pvc tipo aquático 30x30x10cm	6,00	und
10.1.33	Cabo de passagem pvc tipo aquático 40x40x12cm	1,00	und
10.1.34	Terminal ou conector de pressão - para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	6,00	und
10.1.35	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre; furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-745 ou similar (SPDA)	25,00	und
10.1.36	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 16 a 25 mm² - fornecimento e instalação.	20,00	und
10.1.37	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 50 a 70 mm² - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.1.38	Abracadela em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	20,00	und
10.1.39	Barra de cobre (1 1/2" x 1/4" x 350mm), fornecimento	2,00	und
10.1.40	Solda exotérmica - Pó exotérmico com ignição para uma solda, fornecimento e instalação	20,00	und
<b>11) LOUÇAS E METAIS:</b>			
11.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	4,00	UN
11.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	4,00	UN
11.3	MICTÓRIO	1,00	UN
<b>12) PINTURAS:</b>			
<b>12.1) PINTURAS INTERNAS:</b>			
12.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	71,48	M2
<b>12.2) PINTURAS EXTERNAS:</b>			


CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

12.2.1	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	689,16	M2
	DIVERSOS		
13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	8,50	M2
	LIMPEZA DA OBRA		
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	3.360,00	M2



*Cleberio S. Frascosa Junior*  
**CLEBERIO S. FRASCOSA JUNIOR**  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016




Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37


Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: GALPÃO 01 - COKE  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNI.
11	REFORÇO DO SOLO	2.405,80	M3
20	RELAJE E REVESTIMENTOS		
21	CONCRETO	1.041,44	M3
22	FORMA PARA FUNDACAO		
23	ACO CA 5080 - INFRA	42.859,20	KG
24	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	26,88	M2
25	ESTACA ESCAVADA D=300MM	298,00	UND
30	ALVENARIA		
31	CONCRETO	83,76	M3
32	ACO CA 5080	19.787,48	KG
33	FORMA P/ESTRUTURA	620,40	M2
40	FERREJO		
41	ESTRUTURA METALICA	19.250,00	M2
42	TELHAS	19.250,00	M2

  
 CLEBERIOS JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA,  
 Engenheiro Civil




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



  
 Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: LINHA DE PRODUÇÃO - BRITADOR PRIMARIO  
 End.: FAZ TIMBAUBA - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	387,00	M2
1.2	ABRIGO PROVISORIO ALVENARIA	150,00	M2
<b>MONTENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO 1ª CATEGORIA - PROF 13m	4.800,00	M3
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS COM FCK 30MPA	140,00	M3
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK 30MPA	720,00	M3
<b>ESTRUTURA DO TRANSPORTADGR</b>			
4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK 30MPA	480,00	M3
<b>PAREDES E TAMPAS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/ BLOCO EM CONCRETO 18X14X39CM	1.550,00	M2
<b>PISOS</b>			
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	400,00	M2
<b>MURO DE ARRIMO</b>			
6.1.1	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA	1.580,95	m3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



  
**CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR**  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil



*Handwritten mark*

Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: REFETÓRIO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UM.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	1.160,90	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	1.160,90	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	85,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	200,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	45,00	M3
<b>PARA ESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	67,58	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	168,96	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	11.400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	8,45	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	1.320,00	M
<b>PARA REESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	232,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	20.880,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.856,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	197,40	M
<b>PARA ACABAMENTO</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X19X39CM	1.004,93	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	148,00	M2
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	CIMENTADO DE REGULARIZACAO	1.094,11	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	1.041,25	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	150,00	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	323,98	M
<b>PISOS EXTERNOS</b>			
6.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM	1.179,17	M
<b>COZEIRAS E PEITORIS</b>			
6.3.1	PEITORIL	32,20	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil

*Handwritten signature/initials*


Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37


Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

6.3.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	3,80	M
6.3.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	50,80	M
6.3.4	SOLEIRA EM CONCRETO	1,88	M
<b>REVESTIMENTOS</b>			
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	232,76	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 46X46CM ELIZABETH TITAN WHITE	267,85	M2
<b>REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	1.094,11	M2
<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,70X2,10M	1,00	UN
<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MÁXIMO AR	36,00	M2
8.2.2	JANELA-JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA MÁXIMO AR	4,50	M2
8.2.3	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - CORRER	64,00	M2
8.2.4	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO INCOLOR 4MM - CORRER	2,42	M2
8.2.5	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	1,55	M2
8.2.6	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	1,56	M2
8.2.7	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	23,21	M2
8.2.8	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO INCOLOR - ABRIR	5,11	M2
8.2.9	PORTA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - ABRIR	6,30	M2
<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>			
8.2.11	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 1,40X2,30M	3,22	M2
8.2.12	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 2,00X2,30M	4,60	M2
8.2.13	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 5,00X4,00M	40,00	M2
<b>COBERTURA</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	1.436,00	M2
9.2	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA/TELHAMENTO	386,00	M2
<b>INSTALAÇÕES</b>			
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	VB
10.2	INSTALAÇÕES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil



Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

<b>10.4 LOUÇAS E METAIS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	5,00	VB
10.4.2	CUBA INOX	12,00	VB
10.4.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	5,00	VB
10.4.4	MICTÓRIO	1,00	VB
<b>11.1 PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	1.585,80	M2
<b>11.2 PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	231,90	M2
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	80,64	M2
<b>12.1 BANCADA</b>			
12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	53,75	M2
<b>13.1 LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO</b>			
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	1.160,90	M2



**CLEBERTO S. CONSECA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*Handwritten signature/initials*




Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Deplo.: VESTIÁRIO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UN
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOGACAO DA OBRA	400,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	400,00	M2
<b>PREPARO DE TERRENO</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	22,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	12,00	M3
2.3	BOTA-FORA.COM CARGA MANUAL DMT. <= 5KM	10,00	M3
<b>PIE/ESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	10,24	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	38,40	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	1.100,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	1,28	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>PIE/ESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	49,72	M3
4.2	ACO CA 50/60	7.500,00	KG
4.3	FORMA PI/ESTRUTURA	625,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X16 FCK=15MPA	23,50	M
<b>PIE/DESEMPARELHAS</b>			
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 14X19X39CM	1.031,48	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	132,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA PRATA	185,26	M2
5.2.2	DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX COR BEGE	5,98	M2
<b>PISO INTERIORS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - E=12CM	451,19	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELISABETH TITAN WHITE	34,03	M2
6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	417,18	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	291,00	M



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



**CLEBERIO S. FONSECA JUNIOR**  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil


Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z644CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

<b>6.2. SOLEIRAS E PEITORIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	8,10	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	2,70	M
6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	0,90	M
<b>7. REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1. REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	CHAPISCO INTERNO	1.148,48	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	468,19	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	601,13	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	468,19	M2
<b>7.2. REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	318,34	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	316,34	M2
<b>7.3. REVESTIMENTOS EM TETO</b>			
7.3.1	FORRO DE GESSO	35,73	M2
<b>8. ESQUADRIAS</b>			
<b>8.1. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>			
8.2.1	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	7,14	M2
8.2.2	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO -	4,00	M2
8.2.3	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - ABRIR	10,82	M2
<b>9. ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	557,40	M2
<b>10. INSTALAÇÕES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	OE
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	OE
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	OE
<b>10.4. COZINHA E METAS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	23,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	24,00	UN
10.4.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA C/ ACESSÓRIOS P/ DEFICIENTES	8,00	UN
10.4.4	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO P/ LAVABOS PNE	5,00	UN
10.4.5	CHUVEIRO	34,00	UN
10.4.6	CHUVEIRO P/ DEFICIENTE	3,00	UN
<b>11. PINTURAS</b>			
<b>11.1. PINTURAS INTERNAS</b>			
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX EM ASSADA NA COR BRANCO NEVE	1.105,05	M2
<b>11.2. PINTURAS EXTERNAS</b>			
11.2.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	388,34	M2
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	195,40	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil


Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

12.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	20,40	M2
12.2	PRATELEIRA EM MÁRMORE BRANCO	10,20	M2
12.3	BANCO APOIO P/ BOX DEFICIENTE	3,00	UN
INDRESCREVA			
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	379,48	M2



  
**CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



Certidão nº 112445/2016


01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*Handwritten initials*

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: EXTRAS  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB




ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	vb
1.1.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	vb
1.2	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE PROVISÓRIAS DO CANTEIRO		
1.2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO-CONFORME SOLICITAÇÃO EDITAL	1,00	vb
1.2.2	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC FIXADA COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM 3"	832,00	m²
1.2.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: CONTROLE TECNOLÓGICO, MÉDICO E ENFERMEIRO DO TRABALHO	20,00	mês
1.2.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: ENERGIA E ÁGUA	1,00	vb
1.2.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA ( POSTES, CABEAMENTO, LUMINÁRIAS E MO )	1,00	vb
1.2.6	TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112,5 KVA - 15 KV, 60 HZ, ALTA TENSÃO UM 13,2KV, BAIXA TENSÃO 220/127v	1,00	und



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016

*[Handwritten Signature]*  
 CLEBERIO S. FERRELL JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil



*[Handwritten Signature]*

Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BALANÇA  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	160,00	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	160,00	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	60,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	5,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	32,00	M3
<b>FUNDAMENTOS</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	25,70	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	78,40	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	2.565,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	3,50	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	120,00	M
<b>EDIFÍCIO</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANCAMENTO EM FUNDAÇÃO	105,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	8.645,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	584,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	27,40	M
<b>PARTE DE ACABAMENTO</b>			
<b>5.1 ALVENARIA</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 18X14X38CM	89,11	M2
<b>6.1 PISO INTERIORES</b>			
6.1.1	COMENTADO DE REGULARIZACAO	30,77	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	30,77	M2
6.1.3	RODAPE DE CERAMICA	2,49	M
6.1.4	PISO CIMENTADO	14,64	M2
<b>6.2 PISO EXTERIORES</b>			
6.2.1	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	24,82	M2
<b>6.3 SOLEIRAS E PEITORIL</b>			
6.3.1	PEITORIL	9,95	M
6.3.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	1,40	M
6.3.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	1,80	M

**CLEBERIO S. JUNIOR**  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil


Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

REVESTIMENTOS INTERNOS			
7.1.1	CHAPISCO INTERNO	107,88	M2
7.1.2	EMBOCO INTERNO	31,36	M2
7.1.3	REBOCO INTERNO	78,52	M2
7.1.4	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	31,36	M2
REVESTIMENTOS EXTERNOS			
7.2.1	CHAPISCO EXTERNO	108,59	M2
7.2.2	REBOCO EXTERNO	108,59	M2
REVESTIMENTOS EM TETO			
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	27,97	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	27,97	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	27,97	M2
ESQUADRIAS DE ALUMINIO			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	10,08	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	0,80	M2
8.2.3	PORTA-LAMBRI ALUMINIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	8,40	M2
ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO			
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	508,00	M2
INSTALACOES			
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	OE
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	OE
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	OE
LOUÇAS E METAIS			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	2,00	UN
IMPERMEABILIZACAO			
11.1.1	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	38,92	M2
PINTURAS			
PINTURAS EXTERNAS			
12.1.1	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO	171,78	M2
12.1.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	90,15	M2
ANEXOS			
13.1	GUARDA CORPO EM TUBO FERRO GALV. 1 1/2" INCL. PINTURA	12,85	M
13.2	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	4,50	M2
13.3	BANCADA EM MARMORE RAJADO BRANCO	-	M2
13.4	CHAPIM DE CONCRETO	25,58	M
LIMPEZA			
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICACAO	31,91	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERIO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIRENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

Prop.: ELIZABETH CIMENTOS LTDA  
 Depto.: BLOCO TÉCNICO  
 End.: GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	533,08	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	533,08	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	68,50	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	2.000,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	2.600,00	M3
<b>PARA-FUNDAÇÃO</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	46,76	M3
3.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	116,91	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	4.452,49	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	5,85	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	913,33	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	214,18	M3
4.2	ACO CA 50/60	18.837,47	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.769,58	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	267,66	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA	83,23	MF
4.6	RECUMPERAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL NOS PILARES - DOS PLAT BAND	125,00	MF
<b>PARISÉPLANE</b>			
<b>ALVENARIA</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	1.237,29	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	120,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA EUCATEX	429,85	M2
5.2.2	PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
<b>PISOS INTERNOS</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	1.036,11	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 46X48CM ELIZABETH TITAN WHITE	1.004,46	M2

CLEBERIO S. FONSECA JUNIOR  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
 Engenheiro Civil


Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37


Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	31,65	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	640,00	M
<b>6.2. SOLEIRAS E DETORNIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	48,35	M
6.2.2	SOLEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	2,05	M
6.2.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA	5,54	M
<b>7. REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1. REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	EMBOCO INTERNO	870,50	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	870,50	M2
<b>7.2. REVESTIMENTOS EM TETOS</b>			
7.2.1	FORRO DE GESSO	1.038,11	M2
<b>8. PORTAS E JANELAS</b>			
<b>8.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,70X2,10M	2,28	UN
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,80X2,10M	16,55	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTAPARANA 0,80X2,10M	1,71	UN
<b>8.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MÁXIMO AR	43,10	M2
8.2.2	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA MÁXIMO AR	15,13	M2
8.2.3	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA/CORRER	32,97	M2
8.2.4	JANELA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - FIXA/CORRER	17,81	M2
8.2.5	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - CORRER	2,57	M2
8.2.6	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO NATURAL 4MM - CORRER	17,02	M2
8.2.7	JANELA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO NATURAL 4MM - BOCA DE LOBO	5,94	M2
8.2.8	JANELA-VIDRO EMBUTIDO NA DIVISÓRIA - FIXA	3,77	M2
8.2.9	PORTA-LAMBRI ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ABRIR	3,84	M2
8.2.10	PORTA-ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA/CORRER	17,81	M2
<b>9. OBRAS</b>			
9.1	ESTRUTURAS METÁLICAS/TELHAMENTO	629,06	M2
9.2	REGUMPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA / TELHAMENTO	165,00	M2
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS E OUTRAS</b>			
10.1.1	Cabo de cobre isolado PVC-450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	1500,00	m
10.1.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	1700,00	m



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERIOS F. R. A. JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37


Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas




10.1.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	900,00	m
10.1.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	190,00	m
10.1.5	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 16mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 25mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 50mm <sup>2</sup> resistente a chama - fornecimento e instalação	100,00	m
10.1.8	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm (1") inclusive conexões - fornecimento e instalação	18,00	m
10.1.9	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 50mm (2") inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,00	m
10.1.10	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1") - fornecimento e instalação	320,00	m
10.1.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V -fornecimento e instalação	34,00	und
10.1.12	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 125A 600V -fornecimento e instalação	1,00	und
10.1.13	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V -fornecimento e instalação	20,00	und
10.1.14	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 80 a 100 A 240V -fornecimento e instalação	4,00	und
10.1.15	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V com placa - fornecimento e instalação	95,00	und
10.1.16	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, com placa - fornecimento e instalação	10,00	und
10.1.17	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	10,00	und
10.1.18	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.19	Luminária tipo caixa, de sobrepor, reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W, com difusor em palhetas, completa - fornecimento e instalação	90,00	und
10.1.20	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.21	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	2,00	und
10.1.22	Panel de sobrepor com porta de abrir - QD-MAQ - com disjuntores e acessórios, dim: 1000x600x250mm	1,00	und
10.1.23	Haste cooperweld 5/8" x 3,00m com conector	6,00	und
10.1.24	Cabo de cobre nu 16mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	50,00	m
10.1.25	Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	150,00	m
10.1.26	Cabo de cobre nu 50mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	120,00	m
10.1.27	Refletor para lâmpada vapor de mercúrio 400w, ref. mc327. Metálico ou similar, inclusive base em alvenaria e lâmpada.	10,00	und
10.1.28	Reator para lâmpada de vapor de sódio alta pressão - 220V/250W - uso externo	10,00	und
10.1.29	Caixa de passagem pvc 4x2" - Fornecimento e instalação	120,00	und
10.1.30	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - Fornecimento e instalação.	7,00	und
10.1.31	Caixa de inspeção em pvc 300mm - fornecimento e instalação	6,00	und

CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016




Certidão nº 112445/2016


01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



10.1.32	Caba de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	6,00	und
10.1.33	Caba de passagem pvc tipo aquatic 40x40x12cm	1,00	und
10.1.34	Terminal ou conector de pressão - para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	6,00	und
10.1.35	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	25,00	und
10.1.36	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 16 a 25 mm² - fornecimento e instalação.	20,00	und
10.1.37	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra para cabo de 50 a 70 mm² - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.1.38	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	20,00	und
10.1.39	Barra de cobre (1 1/2" x 1/4" x 350mm), fornecimento	2,00	und
10.1.40	Solda exotérmica - Pó exotérmico com ignição para uma solda, fornecimento e instalação	20,00	und
<b>10.2 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
10.2.1	Extintor incêndio água Pressurizada de 10 l, inclusive suporte para parede e placa de sinalização, carga completa - fornecimento e colocação.	5,00	und
10.2.2	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12kg - fornecimento e instalação	2,00	und
10.2.3	Extintor de CO2 de 6kg - fornecimento e instalação.	2,00	und
10.2.4	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 50kg sobre rodas, incl. placa de sinalização - fornecimento e instalação	6,00	und
10.2.5	Placa de sinalização cód. 16, dimensões 316x158mm conforme NBR 13434-2/04	2,00	und
10.2.6	Placa de sinalização cód. 17, dimensões 316x158mm conforme NBR 13434-2/05	7,00	und
10.2.7	Placa de sinalização cód. 1 e 4, diâmetro 252mm conforme NBR 13434-2/06	10,00	und
10.2.8	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático, com ou sem indicação de saída - fornecimento e instalação.	39,00	und
<b>10.3 - LONÇAS E METAIS</b>			
10.3.1	LAVATÓRIO DE EMBUTIR	2,00	UN
10.3.2	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	6,00	UN
10.3.3	CUBA INOX	2,00	UN
10.3.4	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	10,00	UN
10.3.5	MICTÓRIO	4,00	UN
<b>11 - IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
11.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	450,00	M2
<b>12 - PINTURAS</b>			
<b>12.1 - PINTURAS INTERNAS</b>			
12.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	1.165,53	M2
<b>12.2 - PINTURAS EXTERNAS</b>			
12.2.1	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	444,98	M2


CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA PRATA	55,00	M2
14.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	2.600,00	M2



*[Handwritten Signature]*  
**CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*[Handwritten Signature]*

CEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 ELIZABETH CIMENTOS LTDA.


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UN
11	LOCACAO DA OBRA	397,60	M2
12	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	397,60	M2
21	ESCAVAÇÃO MANUAL	22,00	M3
22	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	73,00	M3
23	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	15,00	M3
31	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,48	M3
32	FORMA PARA FUNDAÇÃO	28,00	M2
33	ACO CA 50/60 - INFRA	400,00	KG
34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,84	M3
35	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
41	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	147,00	M3
42	ACO CA 50/60	12500,00	KG
43	FORMA PESTRUTURA	1328,00	M2
44	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	163,60	M
45	LAME PRE-MOLDADA TRELICADA COM EPS	123,10	M2
51	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 18X14X39CM	466,23	M2
512	COMBOGO EM CONCRETO	48,00	M2
521	DIVISORIA EUCATEX	15,00	M2
522	PORTA DIVISORIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
611	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	341,08	M2
612	PISO EM CERAMICA 46X46CM ELIZABETH TITAN WHITE	307,28	M2
613	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LIMO BRANCO	33,80	M2
614	RODAPE DE CERAMICA	100,52	M

Prop:	ELIZABETH CIMENTOS LTDA
Depo:	APOIO ADMINISTRAÇÃO
End:	GLEBA ANDREZZA RUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAZ243  
 01/03/2016, 07:37  
 Certidão nº 112445/2016

*[Handwritten signature]*



<b>REVESTIMENTOS</b>			
6.2	<b>SOLEIRAS PEITORIS</b>		
6.2.1	PEITORIL		
6.2.2	SOLEIRA EM CONCRETO	35,00	M
6.2.3	SOLEIRA EM ALUMINIO	1,00	M
		2,80	M
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>		
7.1.1	EMBOCO INTERNO	101,48	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	102,48	M2
<b>REVESTIMENTOS EM TETO</b>			
7.2	<b>REVESTIMENTOS EM TETO</b>		
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	1,00	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	1,00	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	341,08	M2
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
7.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
7.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	80,00	M2
<b>ESQUADRIAS</b>			
8	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,60X2,10M	1,00	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,70X2,10M	4,00	UN
8.1.4	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,80X2,10M	1,00	UN
8.1.5	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANÁ 0,90X2,10M	1,00	UN
<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2	<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>		
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 4MM - FIXA MAXIMO-AR	66,00	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	2,80	M2
8.2.3	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	4,80	M2
8.2.4	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÊ 6MM - FIXA/CORRER	10,87	M2
<b>ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO</b>			
9	<b>ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO</b>		
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	560,00	M2
<b>INSTALACOES</b>			
10	<b>INSTALACOES</b>		
10.1	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>LOUÇAS E METAS</b>			
10.4	<b>LOUÇAS E METAS</b>		
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	4,00	UN
10.4.2	BACIA COM CADA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	6,00	UN
<b>PINTURAS</b>			
11	<b>PINTURAS</b>		
11.1	<b>PINTURAS INTERNAS</b>		
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	600,53	
11.2	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA.  
Engenheiro Civil


*Handwritten signature*

Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	197,46	
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	19,60	
<b>DIVERSOS</b>			
12.1	TAMPO EM GRANITO PARA CUBAS DE EMBUTIR	25,00	M2
<b>LIMPEZA</b>			
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	397,80	M2



*Cleberio S. Fonseca Junior*  
**CLEBERIO S. FONSECA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016





Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*Handwritten signature*

Prop.:	ELIZABETH CIMENTOS LTDA
Depto.:	ADMINISTRAÇÃO
End.:	GLEBA ANDREZZA MUCATU - PARCELA 4A - ZONA RURAL - ALHANDRA-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.
<b>SERV. PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO DA OBRA	397,60	M2
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	397,60	M2
<b>MOVIMENTO DE TERRE</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL	22,00	M3
2.2	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/MAT. ESCAV.	73,00	M3
2.3	BOTA-FORA COM CARGA MANUAL DMT <= 5KM	15,00	M3
<b>OBRA DE FUNDACAO</b>			
3.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	4,48	M3
3.2	FORMA PARA FUNDACAO	28,00	M2
3.3	ACO CA 50/60 - INFRA	400,00	KG
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,64	m3
3.5	ESTACA ESCAVADA D=300MM	200,00	M
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 INCLUSIVE LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO	147,00	M3
4.2	ACO CA 50/60	12.500,00	KG
4.3	FORMA P/ESTRUTURA	1.328,00	M2
4.4	VERGA/CONTRAVERGA DE CONCRETO 10X10 FCK=15MPA	183,60	M
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA	123,10	MF
<b>ALVENARIAS</b>			
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO EM CONCRETO 19X14X39CM	486,23	M2
5.1.2	COMBOGO EM CONCRETO	45,00	M2
<b>DIVISÓRIAS</b>			
5.2.1	DIVISORIA EUCATEX	229,85	M2
5.2.2	PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,80X2,10	9,00	UN
<b>PISOS INTERIORES</b>			
6.1.1	PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - E=12CM	341,08	M2
6.1.2	PISO EM CERAMICA 48X48CM ELISABETH TITAN WHITE	307,28	M2

**CLEBERTO S. DONSÊCA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil

*Handwritten signature*


Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAZ243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016



6.1.3	PISO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	33,80	M2
6.1.4	RODAPE DE CERAMICA	100,52	M
<b>6.2 SOLEIRAS E PEITORIS</b>			
6.2.1	PEITORIL	35,00	M
6.2.2	SOLEIRA EM CONCRETO	1,00	M
6.2.3	SOLEIRA EM ALUMINIO	2,80	M
<b>7 REVESTIMENTOS</b>			
<b>7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>			
7.1.1	EMBOCO INTERNO	101,48	M2
7.1.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA 32X32CM ELIZABETH LINHO BIANCO	102,48	M2
<b>7.2 REVESTIMENTOS EM TETO</b>			
7.2.1	CHAPISCO EM TETO	1,00	M2
7.2.2	EMBOCO INTERNO	1,00	M2
7.2.3	REBOCO INTERNO	341,08	M2
<b>7.3 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
7.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO	80,00	M2
<b>8 ESCADRIAS</b>			
<b>8.1 ESCADRIAS DE MADEIRA</b>			
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,60X2,10M	1,00	UN
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,70X2,10M	4,00	UN
8.1.4	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,80X2,10M	1,00	UN
8.1.5	PORTA DE MADEIRA PRONTA PARANA 0,60X2,10M	1,00	UN
<b>8.2 ESCADRIAS DE ALUMINIO</b>			
8.2.1	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 4MM - FIXA MAXIMO-AR	66,00	M2
8.2.2	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO JATEADO 4MM - BOCA DE LOBO	2,80	M2
8.2.3	JANELA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO ARAMADO - FIXA	4,80	M2
8.2.4	PORTA-ALUMINIO ANODIZADO PRETO E VIDRO FUMÉ 6MM - FIXA/CORRER	10,87	M2
<b>9 OBRAS</b>			
9.1	ESTRUTURAS METALICAS/TELHAMENTO	560,00	M2
<b>10 INSTALACOES</b>			
10.1	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,00	VB
10.2	INSTALACOES ELET. TELEFONICAS E LOGICAS	1,00	VB
10.3	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	1,00	VB
<b>10.4 EQUIPAMENTOS</b>			
10.4.1	CUBA DE EMBUTIR NA COR BRANCA TIPO CELITE	7,00	UN
10.4.2	BACIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA TIPO CELITE	9,00	UN

CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR  
ELIZABETH GIMANTOS LTDA.  
Engenheiro Civil

fs



Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



	<b>PINTURAS INTERNAS</b>		
11.1.1	PINTURA PVA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE	600,53	
	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>		
11.2.1	TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	197,46	
11.2.2	PINTURA EM CONCRETO (CONCRETINA) APARENTE	19,60	
	<b>DOVEIS</b>		
12.1	TAMPO EM GRANITO PARA CUBAS DE EMBUTIR	8,00	M2
	<b>LIMPEZA</b>		
13.1	LIMPEZA GERAL DE EDIFICAÇÃO	397,60	M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 112445/2016, emitida em 01/03/2016

*[Handwritten Signature]*  
**CLEBERTO S. FONSECA JUNIOR**  
**ELIZABETH CIMENTOS LTDA.**  
 Engenheiro Civil



*[Handwritten Signature]*

Certidão nº 112445/2016  
 01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20160064858**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

**GLAUCIO RABELO BANDEIRA**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

RNP: 160360796-0

Registro: 000034076-4

**2. Contratante**

Contratante: ELIZABETH CIMENTOS LTDA

RUA ANDREZA MUCATU PARCELA

Complemento: A

Cidade: ALHANDRA

Telefone: (83) 2107-2000

Contrato: 18.11.12

Valor: R\$ 450.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

Email: m1neracao01@grupoelizabeth.com.br

Celebrado em: 29/11/2012

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 12.186.360/0001-80

Nº: 04

CEP: 58320000

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: BAIXA DE ART

Data da Situação: 25/02/2016

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: ELIZABETH CIMENTOS LTDA

RUA ANDREZA MUCATU PARCELA

Complemento: A

Cidade: ALHANDRA

Telefone: (83) 2107-2000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 29/11/2012

Finalidade: Comercial

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

Email: m1neracao01@grupoelizabeth.com.br

Previsão de término: 30/03/2016

CPF/CNPJ: 12.186.360/0001-80

Nº: 04

CEP: 58320000

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1024 - CERCA	120.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1094 - EDIFICAÇÃO PRÉ-MOLDADA	120.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO	120.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO	120.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1605 - REDE DE ÁGUA	120.000,00	m²

**5. Observações**

SERVICOS DE ENGENHARIA NA FABRICA DE CIMENTO ELIZABETH EM ALHANDRA, PB: EXECUCAO DE 2500 METROS DE CERCA EXECUCAO DE REDE DE AGUA DISTRIBUICAO EXECUCAO DE REDE DE ESGOTO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EXECUCAO DE BLOCOS DE ADMINISTRAÇÃO

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

Certidão nº 112445/2016  
01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20160064858

INICIAL  
INDIVIDUAL



**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_  
GLAUCIO RABELO BANDEIRA - CPF: 081.501.404-15

Local \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ELIZABETH CIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.186.380/0001-00

**9. Informações**


\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 195,98

Pago em: 23/02/2016

Nosso Número: 1425788




Certidão nº 112445/2016

01/03/2016, 07:37

Chave de Impressão: Z6d4CzBy0aYx83CAz243

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2016 e contém 35 folhas

*Handwritten signature*



## 5.6 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

*fnj*



# LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP

## Construções

### ANEXO II - Modelo de Declarações

Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Mamanguape  
Comissão Permanente de Licitação  
TOMADA DE PREÇO N. 002/2020



### DECLARAÇÃO

A Empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ-MF n.º 03.263.984/0001-91, sediada na Av. Dom Pedro II, 1901- sala 304 - Bairro Torre - CEP: 58.040-440 - João Pessoa - PB- Fone (83)3023-7199/ 98700-1630/ 98766/7966, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Preço 002/2020, Sr(a). Francisco Ramalho Diniz Junior, portadora da Cédula de Identidade N° 1.064.355 SSP/PB e do CPF N°948.993.844-53 DECLARA expressamente que:

- a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos desta Tomada de preço e seus anexos.
- d) não têm dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de **MAMANGUAPE**, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos **60 (Sessenta)** dias corridos.
- e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.
- f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9º da Lei Federal no 8.666/93.
- g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura de MAMANGUAPE a proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.
- h) Declaração comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.

LK Construções e Incorporações LTDA

Francisco Ramalho Diniz Júnior  
Diretor Técnico Comercial  
CPF: 948.993.844-53

João Pessoa-PB., 06 de Julho de 2020.

RG: 1.064.355-SSP/PB  
Rua Durval Ribeiro de Lima, 1201-Aptº602  
Miramar. João Pessoa-Pb= CEP:58.032-085  
Email: lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com  
(83) 98700-1630 / 8766-7966

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

**LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.**

CNPJ. 03.263.984/0001-91 - Insc. Est.16.125.934-0  
Av.Dom Pedro II, 1901- sala 304- Bairro Torre - CEP 58.040-440- João Pessoa- PB  
Fone/Fax: (83) 3023-7199/ 98700-1630 / 98766-7966  
E.mail lkconstrucoeseincorporacoes@hotmail.com