



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



MVP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.503.944/0001-00



HABILITAÇÃO JURÍDICA

A small handwritten signature or mark located in the lower right quadrant of the page.

MVP Engenharia Ltda.


CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700. Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpenharia.com.br

A large, stylized handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



CADASTRO DE FORNECEDORES

Razão Social	MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME				
Endereço	Av. Amintas Barros nº 3.700				
Complemento	EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B				
Bairro	Lagoa Nova				
CEP	59.075-810	Cidade	Natal	U F	RN
CPF/CNPJ	19.503.944/0001-00				

Cadastrado em: 16/06/2020 às 15:49Hs

CERTIDÕES	Emitida em:	Válida até:
Conjunta Receita Federal/ PGFN	05/06/2020	02/12/2020
Receita Estadual	05/06/2020	02/09/2020
Receita Municipal	05/06/2020	05/07/2020
FGTS	05/06/2020	17/07/2020
Débitos Trabalhistas (CNDT)	05/06/2020	01/12/2020

OUTROS DOCUMENTOS	
CNPJ	OK
CONTRATO SOCIAL/REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	OK

Obs: ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.


JOZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA
Presidente da COPELI







ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



Certificado do Registro Cadastral

Cadastrado em: 16/06/2020 as 15:49 hs

A Prefeitura Municipal de Mamanguape – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria: N° 001/2020 de 02 de Janeiro de 2020, em conformidade com o Edital das Tomadas de Preços 001,002 e 003/2020 e a Lei 8.666/93 e suas alterações; Certifica para os devidos que:

Razão Social	MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – ME				
Endereço	Av. Amintas Barros nº 3.700				
Complemento	EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B				
Bairro	Lagoa Nova				
CEP	59.075-810	Cidade	Natal	U F	RN
CPF/CNPJ	19.503.944/0001-00				


Efetuiu o cadastro junto a esta Comissão para se habilitar nas Tomadas de Preços 001,002 e 003/2020 e para que produza efeitos legais, firmamos o presente Certificado de Registro Cadastral.

MAMANGUAPE, 16 de Junho de 2020


JOZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA
Presidente da CPL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2480056050-7		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (complete sem abreviaturas) Carlos Magno de Souza Barbosa			
NACIONALIDADE Brasileiro		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) Luiz Alberto Lima Barbosa		(mãe) Maria da Conceição de Souza Barbosa	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24-04-1980	IDENTIDADE número 001.703.641	Órgão emissor SSP	UF RN
CPF (número) 030.922.794-17			



EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) Rua Ijuí		NÚMERO 23
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO Cidade da Esperança	CEP 59071-480
MUNICÍPIO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO Alteração	CÓDIGO DO EVENTO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de dados e nome
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL Carlos Magno de Souza Barbosa - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Ijuí			NÚMERO 23
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO Cidade da Esperança	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)
MUNICÍPIO Natal	UF RN	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cinco mil Reais		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 7112-0/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO Supervisão de projetos de construções e obras realizado por engenheiro
Atividades secundárias 8211-3/00	
Serviços de apoio administrativos para empresas.	

**[7º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO]**

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10-01-2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.503.944/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA - ME				
DATA DA ASSINATURA 19-08-2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO.
--	---------------



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 11/09/2014 SOB Nº: 24312457
Protocolo: 14/076860-2, DE 08/09/2014

Empresa: 24 8 0056050 7
CARLOS MAGNO DE SOUZA
BARBOSA ME

FERNANDO V. DE MACEDO SILVA
SECRETARIO-GERAL





NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS

Rua Leônicio Elétrino da Medeiros, 2935 - Capim Macio - 59.078-570 - Natal / RN
Fone: (54) 4008.5654 - E-mail: 7cartofonatal@7cartorio.com.br

Bel. Luíza Cêto Soares
Oâcial

AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autentico sob o selo no.

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>

Selo Digital: RN2020009497800866220JA

Natal, 26 de Maio de 2020 11:17:07.0

Em testemunho da verdade Ylva dou fé.

Usuário: milena



AB388169

Valéria de Lima Cid Medeiros
CPF: 481.522.184-72
ESCRIVENTE AUTORIZADA



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24800560507		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial.		
FILHO DE (pai) LUIZ ALBERTO LIMA BARBOSA	(mãe) MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/04/1980	IDENTIDADE (número) 001703641	Órgão emissor SSP	UF RN
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 03092279417	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua. av. etc) RUA IJUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal	UF RN		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA ME			
LOGRADOURO (rua. ev. etc) RUA IJUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CARLOSMAGNO25@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7112000 Atividade Secundária 4120400, 8211300	Descrição do Objeto FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS PROJETOS DE ENGENHARIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUASISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALACOES PREDIAIS, DRENAGEM PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS ORCAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE OBRAS. EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMAS SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/01/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19503944000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RN
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 07/04/2015		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Magno de Souza Barbosa</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 17 ABR 2015		AUTENTICAÇÃO RN1150000048518	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Luíscio Etório dos Medeiros, 2935 - Capim Macio - 59.078-370 - Natal / RN
 Fone: (84) 4008.5655 - E-mail: 7cartorio@natal.jucern.com.br

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autentico sob o selo no Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.juc.br>
 Selo Digital: RN202000949790068220JA
 Natal 26 de Maio de 2020 11.17.07
 Em testemunho da verdade *[Assinatura]* dou fé.
 Usuário: milena

ABS28183

Valéria de Lima Cid Medeiros
 CPF: 481.522.184-72
 REQUERENTE AUTORIZADA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/04/2015 SOB Nº: 24324625
 Protocolo: 15/009207-5, DE 08/04/2015

Empresa: 24 8 0056050 7
 CARLOS MAGNO DE SOUZA
 BARBOSA ME

[Assinatura]
 DIOGO DE CARVALHO PROTAS
 SECRETARIO-GERAL

[Assinatura]

EM BRANCO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24800560507		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) LUIZ ALBERTO LIMA BARBOSA		(mãe) MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/04/1980	IDENTIDADE (número) 001703641	Órgão emissor SSP	UF RN
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 030.922.794-17	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA IJUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal			UF RN
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO XXX		A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
NOME EMPRESARIAL CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA IJUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CARLOSMAGNO25@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 7112000 Atividade Secundária 4120400, 8211300	Descrição do Objeto FISCALIZACAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS PROJETOS DE ENGENHARIA; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUASISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALACOES PREDIAIS, DRENAGEM PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS ORCAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE OBRAS. EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMAS; SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/01/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.503.944/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 29/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Magno de Souza Barbosa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 RN1160000390385	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2016 16:58 SOB N° 20160213576.
PROTOCOLO: 160213576 DE 02/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601686380. NIRE: 24800560507.
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA - ME

JUCERN

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 02/09/2016
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais Informando seus respectivos códigos de verificação




Secretaria do Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fórmula 171

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24800560507		NIRE DA FILIAL (proceder somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) LUIZ ALBERTO LIMA BARBOSA		(mãe) MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 24/04/1980		IDENTIDADE (número) 001703641	
Órgão emissor SSP		CPF (número) 030.922.794-17	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA LUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal			UF RN
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 (1) TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA LUI			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	CEP 59071-480	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007221 - Natal
MUNICÍPIO Natal		UF RN	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 170.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e setenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7112000 Atividade Secundária 4120400, 8211300	Descrição do Objeto FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS PROJETOS DE ENGENHARIA; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUASISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO INSTALACOES PREDIAIS, DRENAGEM PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS ORCAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE OBRAS. EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMAS; SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/01/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.503.944/0001-00	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 10/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Magno de Souza Barbosa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 RN1170000835644	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN


CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 14:04 SOB Nº 20170195872.
PROTOCOLO: 170195872 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702076527. NIRE: 24200748475.
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 05/06/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signature]

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/04/1980, portador da cédula de Identidade nº 001.703.641 SSP/RN e CPF: 030.922.794-17, residente e domiciliado a Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.065-190, empresário, com sede na Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.065-190, inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24800560507 em 10/01/2014 e no CNPJ sob o nº 19.503.944/0001-00, fazendo uso do que permite o §3º do art.968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma ser registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESARIA, uma vez que admitiu o sócio **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, portador da cédula de Identidade 2101750651 CREA/RN e CPF 034.717.684-40, residente e domiciliado a Rua Julio Cesar Andrade, 75, LT 24, Ponta Negra, Natal/RN, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME** (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá sede na Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.065-190

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade terá por objeto social:

- Fiscalização e Planejamento de obras;
- Projetos de Engenharia;
- Sistema de Abastecimento de água;
- Sistema de Esgotamento Sanitário;
- Instalações Prediais;
- Drenagem
- Projetos e estudos ambientais orçamento;
- Gestão e Controle de Obras;
- Execução de obras civis e reformas;
- Serviços de apoio administrativos para empresas.

CLÁUSULA QUINTA. O empresário **CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA – ME** iniciou suas atividades em 10/01/2014, continuando com suas atividades, por tempo indeterminado, em decorrência de transformação

CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 14:04 SOB Nº 24200748475.
PROTOCOLO: 170195929 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702076535. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 05/06/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade terá o capital social de R\$ 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito Mil Reais), dividido em 278.000 (duzentas e setenta e oito mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), onde 170.000 quotas são oriundas do acervo patrimonial do empresário, ora transformado, CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA – ME e 108.000,00 (cento e oito mil) quotas integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, distribuído-se entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA	170.000	61,5	170.000,00
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA	108.000	38,5	108.000,00
Total	278.000	100	278.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade será exercida por todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao fim social.

Parágrafo primeiro -. No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre as sócias.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 14:04 SOB Nº 24200748475.
PROTOCOLO: 170195929 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702076535. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 05/06/2017
www.redesim.rn.gov.br

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CASOS OMISSOS


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso das sócias, com observância da Lei nº 10.406/2002.


FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro do Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, lavram este instrumento, em via única, que será assinada pelas sócias.

Natal/RN, 10 de Maio de 2017.


CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA
Sócio-Administrador
CPF: 030.922.794-17


MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 034-717.684-40



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 14:04 SOB Nº 24200748475.
PROTOCOLO: 170195929 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702076535. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 05/06/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 19.503.944/0001-00



ADITIVO nº. 01

CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/04/1980, portador da carteira de identidade profissional nº 2102820033 CREA/RN e CPF: 030.922.794-17, residente e domiciliado a Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.071-480 e MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, portador da carteira de identidade profissional 2101750651 CREA/RN e CPF 034.717.684-40, residente e domiciliado a Rua Júlio Cesar de Andrade, 75, LT 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.091-190 únicos sócios da sociedade denominada MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, estabelecida Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.071-480, inscrita no CNPJ sob o nº 19.503.944/0001-00, e com seu ato de constituição arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24200748475 por despacho de 05/06/2017, resolvem, de comum acordo, alterar e consolidar o Contrato que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito na Rua Ijuí, 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59071-480 passa a fazê-lo no seguinte endereço sito a Av. Amintas Barros, 3700, Edif Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-810.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS

O Sócio CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA, acima qualificado, transfere, neste ato, 168.300 (cento e sessenta e oito mil e trezentas) quotas, no valor de R\$ 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), por venda, ao Sócio MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, acima qualificado.

Parágrafo primeiro: Os sócios declaram plena e irrevogável quitação entre os mesmos e a sociedade

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO

O capital social que era de R\$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00. (quinhentos mil reais) representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma:

- R\$ 50.844,50 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e quatro Reais e cinquenta centavos) de Lucros acumulados e não distribuídos
- R\$ 171.155,50 (cento e setenta e um mil cento e cinquenta e cinco Reais e cinquenta Centavos) em moeda corrente nacional, pelos sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 12:50 SOB Nº 20170280268.
PROTOCOLO: 170280268 DE 30/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702542528. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 06/07/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais Informando seus respectivos códigos de verificação



Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº de quotas	%	Valor R\$
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA	5.000	1	5.000,00
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA	495.000	99	495.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

PARAGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social da empresa conforme Art. 2º do Decreto-Lei nº 7.3708/19.

PARAGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A administração e uso do nome empresarial da sociedade caberão ao sócio, MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, o qual responderá pela sociedade por todos os atos e transações, tendo a capacidade de representação ativa e passiva, bem como dar quitação a valores e títulos em juízo ou fora dele, e por todos os atos de total interesse social, sendo-lhe vetado o uso da firma em abonos, avais, endossos a favor de terceiros, que não sejam de total interesse da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara que não estar condenado a nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades comerciais e/ou mercantis.

CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do seu contrato social, não expressamente modificados pelo presente instrumento particular, o qual ficará fazendo parte integrante daquele documento arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

CLÁUSULA SETIMA: CONSOLIDAÇÃO.

Os sócios decidem neste ato consolidar todos os seus instrumentos em um só Contrato Social, que de ora em diante regerá a sociedade e passa a ter a seguinte especificação:

MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ: 19.503.944/0001-00

CONTRATO CONSOLIDADO

CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/04/1980, portador da carteira de identidade profissional nº 2102820033 CREA/RN e CPF: 030.922.794-17, residente e domiciliado a Rua Ijuí, 23, Cidade




JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 12:50 SOB Nº 20170280268.
PROTOCOLO: 170280268 DE 30/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702542528. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Cleocimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 06/07/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.071-480 e MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, Engenheiro Civil, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, portador da carteira de identidade profissional nº 2101750651 CREA/RN e CPF 034.717.684-40, residente e domiciliado a Rua Júlio Cesar de Andrade, 75, LT 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.091-190 únicos sócios da sociedade limitada denominada MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, estabelecida Av. Amintas Barros, 3700, Edif Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-810, inscrita no CNPJ sob o nº 19.503.944/0001-00, e com seu ato de constituição arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24200748475 por despacho de 05/06/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, resolvem assim neste ato consolidar todos os seus instrumentos em um só Contrato Social. Conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade, que gira sob o nome empresarial de MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CLÁUSULA SEGUNDA.

A sociedade tem sede na Av. Amintas Barros, 3700, Edif Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-810

PARÁGRAFO ÚNICO – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filias, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional a critério dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade que tem o seguinte objeto social:

Fiscalização e Planejamento de obras e projetos de Engenharia; Sistema de abastecimento de água Sistema de esgotamento sanitário instalações prediais, drenagem projetos e estudos ambientais orçamento, Gestão e controle de obras. Execução de obras civis e reformas; Serviço de apoio administrativo para empresas

CLÁUSULA QUARTA:

A empresa que iniciou suas atividades em 10/01/2014 permanece por prazo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade tem capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de quotas	%	Valor R\$
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA	5.000	1	5.000,00
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA	495.000	99	495.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA:




JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 12:50 SOB Nº 20170280268.
PROTOCOLO: 170280268 DE 30/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702542528. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 06/07/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade caberá ao sócio MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 12:50 SOB N° 20170280268.
PROTOCOLO: 170280268 DE 30/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702542528. NIRE: 24200748475.
MVF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 06/07/2017
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação




CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato é o da comarca de Natal/RN.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em via única
Natal/RN, 28 de junho de 2017.



CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA
CPF: 030.922.794-17
Sócio



MARCELO VINÍCIUS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: 034.717.684-40
Sócio Administrador




JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 12:50 SOB Nº 20170280268.
PROTOCOLO: 170280268 DE 30/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702542528. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Clecinar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 06/07/2017
www.redeosim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação



MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ nº 19.503.944/0001-00
NIRE nº 24200748475
ADITIVO CONTRATUAL A CONSOLIDAÇÃO Nº 01



CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/04/1980, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 030.922.794-17, portador da carteira de identidade profissional nº 2102820033 CREA/RN, residente e domiciliado na Rua Ijuí, nº 23, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.071-480; **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido em 26/06/1981, inscrito no CPF nº 034.717.684-40, portador da carteira de identidade profissional nº 2101750651 CREA/RN, residente e domiciliado na Rua Júlio Cesar de Andrade, nº 75 – LT 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.091-190. Únicos integrantes da sociedade MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME, sediada à Avenida Amintas Barros, nº3700 – Edifício Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.075-810, inscrita no CNPJ sob nº 19.503.944/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE nº 24200748475, em 05/06/2017, resolvem alterar o contrato social.

1ª- CLAUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Neste ato o sócio **CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA**, já acima qualificado, detentor de 5.000 (Cinco mil) quotas ao valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando assim R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) totalmente integralizadas, retira-se da sociedade e transfere a título de venda sua totalidade de quotas para o sócio remanescente **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**, já acima qualificado.

Parágrafo Primeiro - Pelas quotas integralizadas, o sócio adquirente paga ao sócio cedente o justo valor, na melhor forma de direito, conforme ajustado entre os mesmos, dando plena e total quitação.

Parágrafo Segundo - O sócio **CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA**, sai da sociedade livre e desembaraçado de quaisquer compromissos, não havendo quaisquer pendências ou ônus pendentes sobre as referidas quotas.


2ª- CLAUSULA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de 500.000,00 (quinhentos mil reais) fica alterado para R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (Um milhão) de quotas ao valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente no país, e faz a distribuição na seguinte forma e proporção:



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 15:11 SOB N° 20190205814.
PROTOCOLO: 190205814 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902226332. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 17/05/2019
www.redesim.rn.gov.br



SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00

3ª- CLAUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:

Neste ato a sociedade passa a ter por objeto social:

Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

4ª- CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO

A sociedade ficará apenas com o sócio **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**, durante 180 (cento e oitenta) dias após a data de assinatura deste, até que se encontre outro sócio para compor o quadro societário, ou seja, dissolvida, conforme artigo 1.033 – IV

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde integralmente pela integralização.

5ª- CLAUSULA QUINTA: DAS RATIFICAÇÕES

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais Cláusulas e condições de seu Contrato Social e Consolidação, não expressamente modificadas por Aditivo de nº 01 a consolidação, o qual ficará fazendo parte integrante daqueles documentos.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Natal/RN, 14 de Maio de 2019.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 15:11 SOB N° 20190205814.
PROTOCOLO: 190205814 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902226332. NIRE: 24200748475.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 17/05/2019
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



2º OFÍCIO DE NOTAS

Carlos Magno de Souza Barbosa
CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA

2º OFÍCIO DE NOTAS

Marcelo Vitor Pereira de Almeida
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

2º Ofício de Notas
 Av. Alexandre de Almeida, 1130 - Lagoa Seca - CEP 59022-360 - Natal - RN
 Fone: (84) 3222-2220 - E-mail: 2ofcnotas@rn.com.br

Rebõneco as firmas de CARLOS MAGNO DE SOUZA BARBOSA e MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA por semelhança do que dou fe.

Em 14/05/2019

Em testemunho _____ da verificação _____

Cloris Maria de Andrade - Esc. Autorizada

Esc. Autorizada



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 15:11 SOB Nº 20190205814.
 PROTOCOLO: 190205814 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902226332. NIRE: 24200748475.
 MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 17/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br

DM

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten signature

ADITIVO CONTRATUAL N.º 02

TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



Ⓢ

MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, Engenheiro civil, inscrito no nº do CPF 034.717.684-40, portador da carteira de identidade profissional nº 2101750651 - CREA/RN, residente e domiciliado na Rua Júlio Cesar de Andrade, 75 - Lote 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.091-190. Único sócio da sociedade MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Avenida Amintas Barros, 3700 - Edifício Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.075-810, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob NIRE 24200748475 em 05.06.2017 e última anotação registrada sob o nº 20190205814 em 17.05.2019 inscrita no CNPJ sob nº 19.503.944/0001-00, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº 10.406/2002(Código Civil), resolve:

Cláusula 1ª - Neste ato o objeto fica alterado para: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Obras de fundações, Serviços de pintura de edifício, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Demolição de edifícios e estruturas, Obras de engenharia civil e Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Cláusula 2ª - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, denominação passa a ser MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 3ª - O acervo patrimonial da empresa é de 1.000.000,00 (Um milhão de reais), ora transformado e já integralizado em moeda corrente do país.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 14:16 SOB Nº 24600109402.
PROTOCOLO: 190268102 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902428563. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRITO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 29/05/2019
www.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Ⓢ

Ⓢ

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**



MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

1. **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, Engenheiro civil, inscrito no nº do CPF 034.717.684-40, portador da carteira de identidade profissional nº 2101750651 - CREA/RN, residente e domiciliado na Rua Júlio Cesar de Andrade, 75 - Lote 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.091-190. O qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO a qual se abriga o sócio:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** e terá sede e domicílio na Avenida Amintas Barros, 3700 - Edifício Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.075-810.

2ª O capital da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país, oriundo do acervo patrimonial da empresa ora transformada, e atribuído ao titular em sua totalidade.

MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

3ª A empresa tem por objeto: **Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Obras de fundações, Serviços de pintura de edifício, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Demolição de edifícios e estruturas, Obras de engenharia civil e Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.**

4ª A empresa iniciou suas atividades em 10.01.2014 permanecendo em funcionamento com o tipo jurídico ora transformado e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de administrador titular autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 14:16 SOB Nº 24600109402.
PROTOCOLADO: 190268192 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902428563. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 29/05/2019
www.redesim.rn.gov.br

6º O exercício coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7º Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8º O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

9º. Fica eleito o foro de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato constitutivo.

E, por esta assim resta o titular assinar o presente instrumento em via única.

Natal/RN, 27 de Maio de 2019.


MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: 034.717.684-40





CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 14:16 SOB Nº 24600109402.
PROTOCOLO: 190258182 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902428563. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 29/05/2019
www.redosim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação







DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200250469 	NIRE 24600109402	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNP2006117590
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura

Nome: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | Telefone de contato: (84) 20203670 | e-mail: MARCELO@MVPENGENHARIA.COM.BR

Local: Natal - RN | Data: 22/05/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: _____/_____/_____	Local:	Carimbo e Assinatura:
---------------------------------------	--------	-----------------------

MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 19.503.944/0001-00
NIRE nº 24600109402
ADITIVO Nº 01




MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1981, Engenheiro civil, inscrito no nº do CPF 034.717.684-40, portador da carteira de identidade profissional nº 2101750651 – CREA/RN, residente e domiciliado na Rua Júlio Cesar de Andrade, 75 – Lote 24, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.091-190. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, sediada à Avenida Amintas Barros, 3700 – Edifício Corp Tower Center, Sala 109, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.075-810, inscrita no CNPJ sob nº **19.503.944/0001-00** e registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24600109402, em 10/01/2014, resolve alterar o ato constitutivo consolidado:

1ª- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:

A EIRELI resolve alterar o Objeto Social para:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e instalações de sistema de prevenção contra incêndio, obras de fundações, serviços de pintura de edifícios em geral, impermeabilização em obras de engenharia civil, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de engenharia civil, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e redes de telecomunicações, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras-de-arte especiais, manutenção de estacoes e redes de telecomunicações, obras de irrigação, construção de redes de transportes por dutos, obras portuárias, marítimas e fluviais, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, perfurações e sondagens, instalação de painéis publicitários, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e



Pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, locação de mão-de-obra temporária, condomínios prediais, atividades de limpeza e serviços de assistência social.

2ª- DAS RATIFICAÇÕES:


O titular ratifica em todos os termos, todas as demais Cláusulas e condições de seu Ato Constitutivo consolidado, não expressamente modificadas por Aditivo de nº 01, o qual ficará fazendo parte integrante daqueles documentos. E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Natal/RN, 26 de Maio de 2020.



MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 12:41 SOB N° 20200250469.
PROTOCOLO: 200250469 DE 27/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002134209. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI


DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 27/05/2020
www.redesim.rn.gov.br


JUCERN

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação





CONFEA CREA

CREA-RN
Registro Crea Nº
2101/50051

Nome
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

Data do Registro no Crea-RN
21/02/2017

Título Profissional
FISIOTERAPEUTA

Registro Nacional
2101/50051
Data de Emissão
11/08/2017

Presidente do Crea-RN

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Loáncio Delfino dos Medeiros, 2935 - Capim Macio - 59.078-570 - Natal / RN
Fone: (84) 4003.5853 - E-mail: 7cartorio7notas@7cartorio.com.br

Bel. Leda Cássio Soares
Oficial

AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autentico sob o selo no Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>
Selo Digital: RN2020008497800666220JA
Natal, 26 de Maio de 2020 11:17 07.
Em testemunho da verdade dou fé.
Usuário: nulena

Valéria de Lima Cid Medeiros
CPF: 481.522.184-72
ESCREVENTE AUTORIZADA

AB9881E9

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-RN

Nome
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

Fração
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALMEIDA
MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA

Nascimento	CPF	Doc. de Identificação	Nacionalidade
26/06/1991	034.717.684-40	1700653 ITEP RN	BRASILEIRA

Naturalidade
MOSSORÓ RN

Tipo Sang. Título do Eleitor
19263261600

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190289023 	NIRE 24600109402	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNN1944472243
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
 NOME: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	DTBE	DESCRIÇÃO EVENTO
307	307	1	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
222	Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de Porte de Empresa

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: X

Nome: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | Telefone de contato: 84-20203670 | Email: MARCELO@MVPENGENHARIA.COM.BR

Local: Natal - RN | Data: 05/06/2019 às 09:23

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 13:24 SOB Nº 20190289023.
 PROTOCOLO: 190289023 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902708132. NIRE: 24600109402.
 MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 13/06/2019
 www.redesim.rn.gov.br



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte -
JUCERN

A Empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 10/01/2014, NIRE: 24600109402, CNPJ: 19.503.944/0001-00, estabelecido(a) na AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B, LAGOA NOVA, Natal - RN, CEP: 59075-810, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Natal - RN, 05/06/2019


MARCELO MIRANDINHA DE ALMEIDA
Titular Administrador

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 13:24 SOB N° 20190289023.
PROTOCOLO: 190289023 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902708132. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 13/06/2019
www.redesim.rn.gov.br




REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpengenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 19.503.944/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2014
NOME EMPRESARIAL MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MVP ENGENHARIA		PORTE EPP
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)		
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-3-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-3-02 - Preparação de canteiro e limpeza do terreno 43.12-4-00 - Perfurações e sondagens		
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV AMINTAS BARROS	NUMERO 3700	COMPLEMENTO EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B
CEP 59.075-810	BAIRRO/DISTRITO LAGOA NOVA	MUNICIPIO NATAL
UF RN		
ENDERECO ELETROINICO CONTATO@MVPENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (84) 2030-2323
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2020 às 13:51:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.503.944/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2014
NOME EMPRESARIAL MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV AMINTAS BARROS	NÚMERO 3700	COMPLEMENTO EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B
CEP 59.075-810	BAIRRO/CITYRIO LAGOA NOVA	MUNICÍPIO NATAL
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MVPENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (84) 2030-2323
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2020 às 13:51:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

[Assinatura]

[Assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
MUNICÍPIO DE RECIFE 19.503.944/0001-00	MÁTRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 10/01/2014	DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
NOME EMPRESARIAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 62.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada) 62.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada) 62.21-4-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada) 71.19-1-00 - Serviços de arquitetura, topografia e geodésia (Dispensada) 71.19-1-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Locação de mão-de-obra temporária 81.29-5-00 - Condições prediais 81.29-9-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada) 88.00-4-00 - Serviços de assistência social sem alojamento	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
ENDEREÇO AV AMANTINS BARROS Nº 7700 BLOCO B EDIF COMPTOWER CENTER SALA 109	
CEP 59.075-810	BAIXO REGISTRO LAGOA NOVA
UF PE	MUNICÍPIO NATAL
TELEFONE (84) 2030-2123	
E-MAIL CONTATO@MVPENGENHARIA.COM.BR	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ***** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de averbas e licenças é devida ao empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria emanada do CGSIM pelos entes federativos, não sendo a Receita Federal qualquer responsável quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2020 às 13:51:38 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

CONSULTAR GSA

VOLTAR


IMPRIMIR


A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parcelas | Serviços CNPJ



Real





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 19.503.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:08 do dia 05/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2020.

Código de controle da certidão: 6D5E.A433.2CCA.34BB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página
para impressão

Jed



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6493911
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: **19.503.944/0001-00** Inscrição Estadual: **20.543.523-8**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em 05/06/2020 às 09:36:07 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 179.190.232.67.


Validade até 02/09/2020.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 1880084	Código de Validação: 949462692986	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 19.503.944/0001-00	Nome/Razão Social: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
212.294-8 - 19.503.944/0001-00

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 5 de junho de 2020

Emitida pela sessão: 280405192 através do IP: 179.190.232.67

Natal (RN), 5 de junho de 2020 às 09:34:47

Página de 1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.503.944/0001-00**Razão Social:** MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**Endereço:** AV AMINTAS BARROS 3700 EDIF CORP TOWER CEN / LAGOA NOVA /
NATAL / RN / 59075-810

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020**Certificação Número:** 2020032003123009280027

Informação obtida em 05/06/2020 09:38:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.503.944/0001-00

Certidão n°: 13109416/2020

Expedição: 05/06/2020, às 09:39:25

Validade: 01/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.503.944/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo



Alvará de Licença para Funcionamento Provisório Nº 00095/2020

Informações do Processo

Processo: SEMURB-2020000192 Inscrição: 2122948 CPF/CNPJ: 19.503.944/0001-00 Denominação: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: AV AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 109 BLOCO B - Lagoa Nova - 59075-810 - Natal/RN

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Área Ocupada: 30,00 Publicidade Externa (m²): 0,00 Publicidade Engenho (m²): 0,00 Data de Geração: 06/02/2020 Data de Validade: 06/08/2020

Observação

Atividades licenciadas:

71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Declaramos ainda que a empresa tem as atividades listadas a seguir não licenciadas neste alvará.

Atividades não licenciadas

- 41.10-7/00 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.11-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 43.22-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 43.22-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
- 43.29-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO
- 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 43.30-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
- 82.11-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Condicionantes

- 1 - Este Alvará só terá validade juntamente com o AVCB/CLCB e o Alvará da Vigilância Sanitária válidos, este último quando sua atividade for necessária;
- 2 - Qualquer alteração de razão social, endereço, atividade ou encerramento de atividade, implicará na perda de validade deste Alvará, devendo ser protocolado pedido de novo licenciamento;
- 3 - Os resíduos sólidos gerando pela operação do empreendimento devem ser adequadamente acondicionados e encaminhados de acordo com a Lei 4748/1996;
- 4 - O estabelecimento deverá funcionar dentro dos limites da legislação de poluição sonora, ABNT NBR 10151 e NBR 10152;
- 5 - Para utilização do som ambiente (música ao vivo ou não) o empreendimento deve ser dotado de isolamento acústico das instalações e manutenção dos níveis de intensidade do som (NIS) em conformidade com a NBR 10151;
- 6 - É proibido o lançamento de águas servidas ou lixo em via pública ou na rede de drenagem do Município;
- 7 - É obrigatória a presença deste documento no estabelecimento durante seu funcionamento, para acesso e consulta dos órgãos fiscalizadores;
- 8 - Calçada com largura superior a 2,35m só poderá ter a faixa de acesso ocupada por atividade comercial do empreendimento lideiro à mesma, se possuir Licença de Uso do Espaço Público (LUEP);
- 9 - As publicidades externas ou de engenho, ainda que quantificadas neste alvará, necessitam ter a Autorização de Publicidade conforme Decreto 4.621/92;
- 10 - O não cumprimento das condições dispostas nesta licença implicará em falta de natureza grave, de acordo com as Leis Municipais nº 4.100, de 19 de junho de 1992 e a Lei 055/2004, ficando o empreendedor sujeito às penalidades previstas nas referidas leis e anulação deste documento.

Notas

- 1 - O empreendedor e os profissionais que subscreveram os documentos apresentados são responsáveis pela veracidade das informações, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais;
- 2 - Em caso de constatação de dados falsos, enganosos ou capazes de indução ao erro, esta Licença será anulada;
- 3 - O empreendedor deverá protocolar nesta secretaria o requerimento e a documentação necessária para o licenciamento urbanístico e ambiental, durante o período de vigência do presente Alvará para fins de obtenção do Alvará de Funcionamento Definitivo.


Natal, 6 de fevereiro de 2020

A autenticação dessa Declaração pode ser conferida via internet, no site <https://www.natal.rn.gov.br/semur>.

Código de Validação: 76742.73638.61.63861



[Handwritten signature]



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA


[Handwritten signature]

MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpenharia.com.br

[Handwritten signature]



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário


Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Ramo: Serviços de engenharia
Endereço: Avenida AMINTAS BARROS,3700.000000
Complemento: EDIF CORP TOWER CENTER SL-109
Bairro: LAGOA NOVA
CEP: 59075810
Município: NATAL
Estado: RN
Inscrição no CNPJ: 19.503.944/0001-00
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: 24600109402 Data registro: 10/01/2014
Inscrição Municipal.....: 2122948

NATAL/RN, 06/04/2020


MARCELA DA SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40


RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-010239/O-6
CPF: 062.774.394-30


NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua João Manoel do Monteiro, 2315 - Capim Branco - 59.075-910 - Natal/RN
Fone: (51) 4202.5435 - E-mail: atendimento@cartorio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autentico sob o selo no. Confira a autenticidade em: <https://selodigital.ijn.jus.br>
Selo Digital: RN202000849780068623VER
Natal, 26 de Maio de 2020 11:15:24
Em testemunho da verdade


Usuário: milena
Assessor: Valéria de Lima Cid Medeiros
CPF: 481.522.184-72

du te



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Termo de Autenticação 20/000604-5
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

NATAL
12/04/2020


IVANISE DA SILVA RIBEIRO
CHEFE DE SERVIÇO

ESCREVENTE AUTORIZADA

EM BRANCO



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200179080 	NIRE 24600109402	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNE2000146752
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CODIGO ATO	CODIGO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:

Nome: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | Telefone de contato: (84) 2020-3670 | Email: RLGONZAGA80@GMAIL.COM
Data: 15/04/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--	--------	-----------------------

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

C.N.P.J.: 19.503.944/0001-00


Insc. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20/000604-5 Data: 13/04/2020

Folha:





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	2.527.319,34D	1.524.766,25D
DISPONÍVEL	1.134.680,73D	549.380,40D
CAIXA	818.519,96D	311.297,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.927,12D	10.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	509.102,45D	178.742,11D
CLIENTES	306.490,39D	122.655,87D
DUPLICATAS A RECEBER	222.153,71D	201.042,33D
OUTROS CRÉDITOS	222.153,71D	201.042,33D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.007,06D	36.940,09D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	417,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.007,06D	36.522,85D
IMOBILIZADO	1.392.638,61D	975.385,85D
IMÓVEIS	1.392.638,61D	975.385,85D
BENS E DIRETOS EM USO	948.651,00D	722.320,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	823.565,85D	253.065,85D
	379.578,24C	0,00
PASSIVO	2.527.319,34C	1.524.766,25C
PASSIVO CIRCULANTE	278.499,60C	318.939,76C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	124.233,50C
EMPRÉSTIMOS	100.000,00C	124.233,50C
FORNECEDORES	35.295,19C	126.271,10C
FORNECEDORES	35.295,19C	126.271,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.795,25C	45.032,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.795,25C	45.032,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.409,16C	23.402,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.892,26C	23.402,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.516,90C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.248.819,74C	1.205.826,49C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	500.000,00C
RESERVAS	1.248.819,74C	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.248.819,74C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	705.826,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	705.826,49C


- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob nº 20/000604-5, em 13/04/2020;
- A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A Empresa não possui Auditoria Independente.


NATAL, 15 de Abril de 2020


MARCELO BRITO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40


RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-010239/O-6
CPF: 062.774.394-30







Folha: 01

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
C.N.P.J.: 19.503.944/0001-00
Insc. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA	4.210.365,15	4.537.108,85
DEDUÇÕES	(1.033.064,20)	-2.185.356,51
RECEITA LÍQUIDA	3.177.300,95	4.004.164,12
LUCRO BRUTO	3.177.300,95	2.351.752,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.963.839,42)	-1.487.025,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.963.839,42)	-1.487.025,55
RESULTADO OPERACIONAL	1.213.461,53	864.726,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.213.461,53	864.726,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.213.461,53	864.726,79


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob nº 20/000804-5, em 13/04/2020.
A Empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

NATAL, 15 de Abril de 2020


MARCELA DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR



RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-010239/O-6





Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 19.503.944/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 001




DMPL/DRA

	Capital Social		Reserva de Lucros		Lucros/Prejuízos Ac.		Totais	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SALDOS INICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	705.826,49	-161.086,83	1.205.826,49	338.913,17
Aumento de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.468,28	0,00	-170.468,28	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouro Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouro Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transações Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		2.186,53	0,00	2.186,53
Tributos s/ Ajustes Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferência de Lucros para Reservas	0,00	0,00	1.248.819,74	0,00	-1.248.819,74	0,00	0,00	0,00
Realização Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.461,53	864.726,79	1.213.461,53	864.726,79
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	1.000.000,00	500.000,00	1.248.819,74	0,00	0,00	705.826,49	2.248.819,74	1.205.826,49


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob nº 20/000604-5, em 13/04/2020;
 A Empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
 A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal, 15 de Abril de 2020


 MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 034.717.884-40



 RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
 CONTADOR CRC/RN 010239/O-6
 CPF: 062.774.384-30





Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
C.N.P.J.: 19.503.944/0001-00
Insc. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004





Demonstração do Fluxo de Caixa

Atividades Operacionais	2019	2018
Recebimento de Clientes	R\$ 4.180.450,20	R\$ 4.101.649,86
Pagamentos de Fornecedores e Serviços	-R\$ 2.602.441,78	-R\$ 2.608.859,73
Obrigações Tributárias	-R\$ 625.442,31	-R\$ 503.346,01
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-R\$ 910.255,30	-R\$ 884.434,17
Caixa Líquido Atividades Operacionais	R\$ 42.310,81	R\$ 105.009,95
Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução Imobilizado	R\$ 417.252,76	R\$ 97.538,85
Aumento/Redução Investimentos	-R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
Aumento/Redução Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido Atividades de Investimentos	R\$ 297.252,76	R\$ 97.538,85
Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Lucros ou Dividendos	-R\$ 198.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos Tomados	R\$ 0,00	R\$ 98.156,94
Pagamentos Empréstimos/Denbêntures	-R\$ 124.948,80	-R\$ 12.923,44
Juros Recebidos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros Pagos por Empréstimos	-R\$ 14.585,20	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido Atividades Financiamento	R\$ 162.466,00	R\$ 85.233,50
Variação de Caixa e Equivalentes	R\$ 502.029,57	R\$ 287.782,30
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	R\$ 10.000,00	R\$ 61.089,39
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	R\$ 512.029,57	R\$ 348.871,69


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob nº 20/000604-5, em 13/04/2020;
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal, 15 de Abril de 2020


MARCELO TORQUATO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40



RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
CONTADOR CRC/RN 010239/O-6
CPF: 062.774.394-30






Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Inscrição: 19.503.944/0001-00
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014


Página:




COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.134.680,73 + 0,00	4,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	278.499,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.134.680,73	4,07
	Passivo Circulante	278.499,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.347.164,06 - 0,00	4,84
	Passivo Circulante	278.499,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.527.319,34	9,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	278.499,60 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	278.499,60 + 0,00	0,12
	Passivo Total	2.248.819,74	


MARCELINO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40


RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-010239/O-6
CPF: 062.774.394-30







NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Nota 1 – Contexto Operacional

A MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, e tem como principal atividade: Serviços de Engenharia.

Nota 2 – Base de preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições emanadas pela Lei das Sociedades por ações e suas alterações, normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como o pronunciamento Técnico CPC 26.

Nota 3 – Práticas contábeis

3.1 – Disponibilidades

Representam valores em espécie, valores em poder de bancos, investimentos em CDB/CDI de curto prazo, cujas características representam riscos baixos de alteração de valor. Suas variações são lançadas a resultado;

3.2 – Tributos a Recuperar

Os direitos realizáveis de recuperação tributária encontram-se em processamentos, e serão compensados no curto prazo, devido isso são consideradas como circulante.

3.3 – Depreciação

As depreciações são calculadas pelo método linear, aos índices permitidos pela legislação do imposto de renda.

Nota 4 – Patrimônio Líquido

4.1 – Divisão de capital social

O capital social da empresa, é composto por um único sócio, onde sua participação foi elevada em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) passando a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

4.2 – Resultado do exercício

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes.

4.3 – Reservas de Capital

Foram transferidos para as seguintes reservas os recursos provenientes do resultado do exercício atual e de saldos das contas de lucros ou prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

Reserva para futuro aumento de Capital R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Reserva de Lucros R\$ 648.819,74 (seiscentos e quarenta e oito mil oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos)

Totalizando saldo de R\$ 1.248.819,74 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) no grupo de Reservas de Capital.

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J. 19.503.944/0001-00
Ins. Junta Comercial: 24600109402 Data: 10/01/2014



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

4.4 – Saldo do PL


O atual saldo do Patrimônio Líquido da empresa é R\$ 2.248.819,74, decorrente dos resultados apurados e da elevação do capital social.


Nota 5– Regime de Tributação

A empresa passou a ser tributada pelo Regime de Apuração do Lucro Presumido a partir de 01/01/2019.

- Sob as penas da lei, assumo que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, para afins legais da empresa;
- As informações foram extraídas do livro diário nº 06, autenticado em 13/04/2020 com Termo de Autenticação de nº 20/000604-5.

Natal, 15 de Abril de 2020.


MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40



RÓDRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
CRC – RN sob Nº RN-010239/o-6
CPF: 062.774.394-30

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2020 14:08 SOB Nº 20200179080.
PROTOCOLO: 200179080 DE 16/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001556029. NIRE: 24600109402.
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 16/04/2020
www.redesim.rn.gov.br

JUCERN


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 55



Contém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Ramo Serviços de engenharia
Endereço Avenida AMINTAS BARROS,3700.000000
Complemento EDIF CORP TOWER CENTER SL-109
Bairro LAGOA NOVA
CEP 59075810
Município NATAL
Estado RN
Inscrição no CNPJ 19.503.944/0001-00
Inscrição Estadual.....
Registro na junta..... 24600109402 Data registro: 10/01/2014
Inscrição Municipal..... 2122948

NATAL/RN, 06/04/2020

MARCELO VIEIRA DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 034.717.684-40

RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-010239/O-6
CPF: 062.174.394-30

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original que me foi apresentado a qual autêntico sob o selo no...
Confira a autenticidade em: https://selodigital.tjrn.jus.br
Selo Digital: RN202000949790069623YER
Natal, 26 de Maio de 2020 11:15:24
Em testemunho da verdade dou fé.
Usuario: milena

Elione Silva
CPF: 138.905.064.53
ESCREVENTE AUTORIZADA




Handwritten signature

Handwritten signature

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 0000169600

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, desde o início da implementação do Sistema PJe (16/05/2013), verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

, vinculado ao CNPJ: 19.503.944/0001-00

CERTIFICO outrossim, que a presente certidão foi extraída dos registros cíveis em geral, excluídos os processos eletrônicos distribuídos através dos Sistemas PROJUDI e SAJ.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

CERTIFICO ainda, que os dados pessoais contantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 5 de junho de 2020 às 09h40m.

DECLARAÇÃO

Eu, Rodrigo Luiz Ribeiro Gonzaga, Contador sob Registro do CRC/RN N° 010239, Contabilista da Empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, de CNPJ 19.5003.944/0001-00, declaro para quaisquer fins que a Situação Financeira e Econômica do último balanço patrimonial registrado na Junta Comercial do Estado do RN referente ao exercício social do ano de 2019, encontra-se de acordo com suas demonstrações Contábeis do mesmo ano, com satisfatória Situação Financeira e Econômica, apresentando os seguintes índices:

ILC Índice de Liquidez Corrente = 4,07

ILG Índice de Liquidez Geral = 4,07

SG Índice de Solvência Geral = 9,07

Sem Mais.

Natal - RN, 12 de Maio de 2020.

Atenciosamente;

Rodrigo Luiz Ribeiro Gonzaga
CPF: 062.774.394-30
CRC RN 010239/O-6

Marcelo Vitor
Engenheiro
CREA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA
REGISTRO.....	: RN-010239/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 062.774.394-30

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 06/05/2020 as 15:33:26.


Válido até: 31/07/2020.

Código de Controle: 398950.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

Handwritten signature

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CATEGORIA: CONTADOR Nº DO REGISTRO: RN-01023910-8

NOME: RODRIGO LUIZ RIBEIRO GONZAGA

PLACAO: JOAO MARIA GOMES GONERGA
GEDIENE RIBEIRO GONZAGA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO: 14/09/1953	NACIONALIDADE: BRASILEIRA	NATURALIDADE: NATAL/RN
DIPLOMACAO: 22/02/2010	CPF: 062.774.394-50	RG: 1001544 SSP-RN
TITULO: BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	TITULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) UNIVERSIDADE POTIGUAR	

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 6º da Lei nº 6.208/75.

DATA DE EMISSAO: 22/11/2010

Evandro Bento da Silva
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Handwritten mark

Handwritten scribble

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/06/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CNPJ: 08.898.124/0001-48 RUA ANTENOR NAVARRO, Nº 10 - Mamanguape

DADOS DO TOMADOR: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - AV AMINTAS BARROS 3700 ED CORP TOWER CENTER SL 10 - NATAL - RN - EDIFÍCIO CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B

DADOS DA CORRETORA:

000010.2.020433-7 NOVA NORDESTE GARANTIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 699FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A certidão da regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711
Proposta: 2628433
Controle Interno (Código Controle): 499415016
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 13.961,38	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 13.961,38	21/06/2020	22/08/2020

Handwritten mark


APÓLICE DE...

Handwritten signature



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711
 Proposta: 2628433
 Controle Interno (Código Controle): 499415016
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
 SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia


Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 003/2020, Lotes 01 e 02.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

ds

APÓLICE Nº






Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE BIC T




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE BICENTENÁRIO




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
S E G U R A D O R A



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE BICITA



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
S E G U R O



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5: A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE BICIT




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DE LICITAÇÃO




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
S E G U R O



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

[Handwritten signature]

APÓLICE Nº 05-0775-0269711

[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;


15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

[Handwritten signature]

APÓLICE BICITADA






Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
S E G U R O



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal em neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE LICITADA




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

APÓLICE DE...

[Handwritten signature]




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

[Handwritten signature]

APÓLICE DIGITAL 




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE BICENTENÁRIO




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS




7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

[Handwritten signature]



APÓLICE B... [Handwritten scribble]




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

junto
S E G U R O



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

* * * * *

Handwritten signature
APÓLICE




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0269711

Proposta: 2628433

Controle Interno (Código Controle): 499415016

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0269711.000000

Junto
SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 05-0775-0269711

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nome:

RG:

Cargo:

APÓLICE DE SEGURO



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpengenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br

A small, handwritten signature or mark.

A large, dense, circular handwritten scribble or signature.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN


Nº 1364094/2020

Emissão: 03/06/2020

Validade: 01/09/2020

Chave: 8752

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 19.503.944/0001-00

Registro: 0000015618

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 17/05/2019

Faixa: 4

Objetivo Social: Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de fundações; Serviços de pintura de edifícios em geral; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de engenharia civil; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Perfurações e sondagens; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e Pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Compra e venda de imóveis próprios; Aluguel de imóveis próprios; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de arquitetura; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção; Locação de mão de obra temporária; Condomínios prediais; Atividades de limpeza e serviços de assistência social.

Restrições do Objetivo Social: INABILITADA para atuar nas atividades de: Serviços de cartografia e geodesia; Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho.

HABILITADA PARCIALMENTE para atuar ? apenas no âmbito da

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, e limitada às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos ?, nas atividades de: Serviços de engenharia; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Perfurações e sondagens; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; e HABILITADA para as demais atividades técnicas de engenharia que constam no objetivo social.

Endereço Matriz: AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700, EDIFÍCIO CORP TOWER CENTER - SALA 109 - BL.B, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075810

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/09/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000015618EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL BEZERRA AZEVEDO MENDES

Registro: 211577948

CPF: 093.353.264-45

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8752C
 Impresso em: 03/06/2020 às 18:32:05 por: adapt, ip: 191.179.145.165



[Assinatura manuscrita]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN


Nº 1364094/2020

Emissão: 03/06/2020

Validade: 01/09/2020

Chave: B752C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/01/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA MECANICA

Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HENRIQUE JOSE MENDES DE OLIVEIRA

Registro: 2103833546

CPF: 049.838.644-90

Data Início: 11/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/01/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA ELÉTRICA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

Registro: 2101750651

CPF: 034.717.684-40

Data Início: 01/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

CPF: 034.717.684-40

Função: ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE

Aditivos

Descrição: Aditivo nº 01

Data: 27/05/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4551500/2020

Descrição: As atividades do novo objetivo social da empresa estão definidas na cláusula 3ª do Ato Contratual nº 02. Registrada em 29/05/2019 - JUCERN.

Data: 29/05/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4495349/2019



JL

[Assinatura manuscrita]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN


Nº 1364382/2020

Emissão: 10/06/2020

Validade: 08/09/2020

Chave: 34xD3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

Registro: 2101750651

CPF: 034.717.684-40

Endereço: RUA JULIO CESAR DE ANDRADE, 75, COND VILA DOS LAGOS, CASA 24, PONTA NEGRA, NATAL, RN, 59091190

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/02/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 08/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Registro: 0000015618

CNPJ: 19.503.944/0001-00

Data Início: 01/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Assinatura]

[Assinatura]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN


Nº 1361682/2020

Emissão: 01/04/2020

Validade: 30/06/2020

Chave: 3AZzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE JOSE MENDES DE OLIVEIRA
Registro: 2103833546
CPF: 049.838.644-90
Endereço: RUA JEREMIAS DA ROCHA, 233, SANTO ANTONIO, MOSSORO, RN, 59611190
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 11/07/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA ELÉTRICA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 23/05/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EQUILIBRIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
Registro: 2000006999
CNPJ: 23.694.591/0001-40
Data Início: 22/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Registro: 0000015618
CNPJ: 19.503.944/0001-00
Data Início: 11/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 29/01/2021
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature

Handwritten signature



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN


Nº 1362318/2020

Emissão: 14/04/2020

Validade: 13/07/2020

Chave: bZ7da

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL BEZERRA AZEVEDO MENDES

Registro: 2115777948

CPF: 093.353.264-45

Endereço: RUA SEIS DE JANEIRO, 10, BL. LUA, AP. 401, SANTO ANTÔNIO, MOSSORÓ, RN, 59611070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA MECANICA

Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 17/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Registro: 0000015618

CNPJ: 19.503.944/0001-00

Data Início: 11/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/01/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



13

[Assinatura manuscrita]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338809/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: **2101750651** RNP: **2101750651**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180182999** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2018** Baixada em: **20/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10** CPF/CNPJ: **00.394.429/0205-60**
Endereço do contratante: **RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO** Nº: **S/N**
Complemento: **EMAÚS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59140140**
Contrato: **007/GAPNT-ALA10/2018** Celebrado em: **14/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.770.508,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO** Nº: **S/N**
Complemento: **EMAÚS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59140140**
Data de início: **26/03/2018** Conclusão efetiva: **26/09/2018**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10** CPF/CNPJ: **00.394.429/0205-60**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 2335.11 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 124.87 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 90.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 2335.11 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO HANGAR DE LAVAGEM DE AERONAVES DA ALA-10 DO COMANDO DA AERONÁUTICA, INCLUINDO ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO, SPDA, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, REVESTIMENTOS E PINTURA CONFORME CONTRATO Nº 007/GAPNT-ALA10/2018, LOCALIZADO EM EMAÚS, PARNAMIRIM/RN.

Número da ART: **RN20180228718** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2018** Baixada em: **28/11/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10** CPF/CNPJ: **00.394.429/0205-60**
Endereço do contratante: **RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO** Nº: **S/N**
Complemento: **EMAÚS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59140140**
Contrato: **007/GAPNT-ALA10/2018** Celebrado em: **22/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 149.419,89** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO** Nº: **S/N**
Complemento: **EMAÚS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59140140**
Data de início: **24/09/2018** Conclusão efetiva: **26/11/2018**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10** CPF/CNPJ: **00.394.429/0205-60**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 245.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 650.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE GALPÃO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, FORRO EM GESSO ACARTONADO E DEMAIS SERVIÇOS REFERENTES AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO HANGAR DE LAVAGEM DE AERONAVES DA ALA-10 DO COMANDO DA AERONÁUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 007/GAPNT-ALA10/2018, LOCALIZADO EM EMAÚS, PARNAMIRIM/RN.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 12:25



Jrd
[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1338809/2018


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 1338809/2018
28/11/2018, 16:30
638WC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 638WC

[Assinatura]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 29/11/2018, às 12:25

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10
CNPJ 00.394.429/0205-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Natal, 31 de outubro de 2018.


Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME inscrita no CNPJ 19.603.944/0001-00 localizada na Av. Amintas Barros 3700 - Fu. CTC - Sala 103B Lagoa Nova - Natal/RN executou para este órgão (COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10, CNPJ 00.394.429/0205-60), sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, o Sr. MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA - CREA nº 210175065-1 e do Engenheiro Eletricista, o Sr. HENRIQUE JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA - CREA nº 210383354-6, no período de 26/03/2018 a 26/09/2018, a seguinte obra: **CONSTRUÇÃO DO HANGAR DE LAVAGEM DE AERONAVES DA ALA-10 DO COMANDO DA AERONÁUTICA, INCLUINDO ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADOR DE 150KVA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAÇÃO, SPDA, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, REVESTIMENTOS E PINTURA CONFORME CONTRATO Nº 007/GAPNT-ALA10/2018, LOCALIZADO EM EMAÚS, PARNAMIRIM/RN**, no qual atestamos a conclusão da obra conforme planilha argumentária em anexo.

A referida obra foi registrada no CREA através das ART's de Nº RN 20180182999 e RN 2018018995 estando em conformidade com o cronograma não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira até a presente data.

[Assinatura]
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO, Nº 1840
SENADOR SAIGADO FILHO, 1840
EMAÚS, PARNAMIRIM/RN - CEP: 55.000-000

[Assinatura]
MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil - CREA Nº 210175065-1
HENRIQUE JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 210383354-6

COMANDO DA AERONÁUTICA - ALA 10, RUA OTÁVIO GOMES DE CASTRO - PARNAMIRIM/RN
FONES: 3546-7521



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em
emitida



Certidão nº 1338809/2018

29/11/2018, 12:25

Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 1 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Saigado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 12:25

[Assinatura]



MVP Engenharia e Construção Ltda
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-310
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
01	SERVIÇOS		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	ESCRITÓRIOS		
02.01.101.ba	ALUGUEL CONTAINER/ESCRI T INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÉS	6 00
02.01.102.ba	ALUGUEL CONTAINER/DEPOSITO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50 M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	6 00
02.01.104.ba	ALUGUEL CONTAINER/REFEITÓRIO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50 M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	6 00
02.01.105.ba	ALUGUEL CONTAINER/VESTIÁRIO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=4,50M ALT=2,50 M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	6 00
02.01.200	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.201.aa	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1 00
02.01.202.aa	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	1 00
02.01.300	ACESSÓRIOS PROVISÓRIOS		
02.01.301.ba	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	270 00
02.01.400	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.401.aa	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	489,57
02.01.404.aa	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6 40
02.01.500	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO		
02.01.501.ba	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE CARRETA	KM	50 00
02.01.501.ca	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIOS PROPRIOS	KM	50 00
02.01.502.ba	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE CARRETA	KM	50 00
02.01.502.ca	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIOS PROPRIOS	KM	50 00
02.02.000	DEMOLIÇÃO		
02.02.100	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.02.140.aa	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M3	56 69
02.02.150.aa	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESPESSURA ATE 4CM	M²	309 32
02.02.150.ba	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA ATE 3CM	M2	272 32
02.02.171.aa	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	120 30
02.02.180.aa	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	32 40
02.02.180.ab	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	M3	19 30
02.02.180.ca	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR ESPESSURA ATE 10 CM INCLUSIVE CORTE COM DISCO DIAMANTADO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	35 83
02.02.180.ma	CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO	M	497 25
02.02.300	REMOÇÕES		
02.02.302.ab	REMOÇÃO DE HODAPE CERÂMICO	M	236 10
02.02.303.aa	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T	UN	1 00
02.02.308.aa	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	3 00
02.02.308.ba	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	8 45
02.02.310.aa	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	12 00
02.02.310.ab	REMOÇÃO DE BANCADA	M2	2 00
02.02.310.ba	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	UND	45 00
02.02.310.cb	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALHEIRO	UN	1 00
02.02.310.cd	REMOÇÃO DE RACK DE PAREDE	UN	1 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 emitida em




Certidão nº 1338809/2018
29/11/2018, 12:25
Chave de impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em
emitida



Certidão nº 1338809/2018
29/11/2018, 12:25
Chave de Impressão: 638WC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
02.02.320.aa	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	4.000,00
02.02.320.ab	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	75,00
02.02.320.ac	RETIRADA DE TUBULAÇÃO APARENTE ATÉ 2"	M	2.435,00
02.02.320.ad	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 A 200MM EXCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	50,00
02.02.331.aa	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	M3	1.593,25
02.02.331.ab	TRANSPORTE COMERCIAL DE BASC. 10M3 ROD PAV.	TXKM	66.631,00
02.03.000	LOCAÇÃO DA OBRA		
02.03.100	DE EDIFICAÇÕES		
02.03.101.aa	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M²	154,94
02.04.000	TERRAPLANAGEM		
02.04.100	LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA		
02.04.101.ab	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA	M²	154,94
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.100	ESCAVAÇÃO À TERRE		
03.01.102.aa	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 0,75 M3	M³	352,30
03.01.103.aa	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	45,30
03.01.103.ab	BASE DE SOLO ARGILOSO-ARENOSO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE PARA FUNDAÇÃO	M3	2,85
03.01.300	FUNDAÇÕES DIRETAS		
03.01.321.aa	LASTRO EM CONCRETO CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1; - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M2	3,64
03.01.341.aa	SAPATA ISOLADA - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	34,40
03.01.342.ac	SAPATA ISOLADA - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	157,50
03.01.342.ad	SAPATA ISOLADA - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	422,50
03.01.342.ae	SAPATA ISOLADA - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	32,00
03.01.342.af	SAPATA ISOLADA - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	107,10
03.01.342.aa	SAPATA ISOLADA - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	71,60
03.01.343.aa	SAPATA ISOLADA - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,32
03.01.361.aa	RADIER - FORMA TABUA E CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,56
03.01.362.ab	RADIER - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	12,10
03.01.362.ab	RADIER - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	446,20
03.01.363.ad	RADIER - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,56
03.01.371.aa	CINTAS - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	27,36



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 – Ed CTC, Sala 109 B – Lagoa Nova
Natal/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
03.01.372.ac	CINTAS - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	125,60
03.01.372.ba	CINTAS - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	40,10
03.01.373.ad	CINTAS - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,05
03.01.400	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
03.01.413.ab	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO ECOM	M	90,00
03.01.500	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
03.01.502.aa	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 1X	M²	15,00
03.01.503.ac	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	57,50
03.01.503.ad	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	192,63
03.01.503.ad	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	3,84
03.01.503.ba	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	14,04
03.01.504.ab	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,33
03.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.01.602.aa	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAOS	M²	126,54
03.01.603.aa	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	28,48
03.01.700	CANALETAS		
03.01.701.ba	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M²	107,10
03.01.702.ab	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	2.134,13
03.01.702.ac	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	3.043,45
03.01.703.ad	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,00
03.01.721.aa	LASTRO EM CONCRETO - CONCRETO MAGRO PARA AS BASES DE CANALETA	M3	4,75
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	CONCRETO ARMADO		
03.02.111.ab	PILARES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	91,25
03.02.111.ab	FORMA PLACA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=18mm UTIL 5X	M2	14,40
03.02.112.ac	PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OUSOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	12,30
03.02.112.ad	PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OUSOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	367,40
03.02.112.ae	PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OUSOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	174,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em





Certidão nº 1338809/2018
29/11/2018, 12:25
Chave de Impressão: 638WC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]



Handwritten signature

Handwritten signatures

Página 4 de 16

Handwritten signature

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
03.02.112.01	PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	669,56
03.02.112.02	PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	199,70
03.02.113.01	PILARES - CONCRETAGEM DE PILARES COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	KG	62,57
03.02.121.01	VIÇAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO DUPLA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA E UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	56,99
03.02.121.02	VIÇAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO DE MADEIRA SIMPLES EM MADEIRA SERRADA UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	18,04
03.02.122.01	VIÇAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	20,30
03.02.122.02	VIÇAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	133,70
03.02.122.03	VIÇAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	226,90
03.02.122.04	VIÇAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	202,80
03.02.122.05	VIÇAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	156,80
03.02.123.01	VIÇAS - CONCRETAGEM DE VIÇAS E LAJES (CONCRETO USINADO) FCK=30MPA PARA LAJES MAGNÍFICAS OU RELEVADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M ² LANÇAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	M3	59,31
03.02.123.02	LAJES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M ² LANÇAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	M2	6,25
03.02.132.01	LAJE - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	9,60
03.02.132.02	LAJE - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	47,00
03.02.133.01	MAGNÍFICAS OU RELEVADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M ² LANÇAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	M3	0,59
03.02.134.01	LAJE - FORMIGÃO FORTÍSSIMO AÇO LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESURA 150 MICRAS	M2	156,87
03.02.171.01	FORMA TABUA BLOCOS DE CONCRETO PARA REAPROVEITAMENTO 5X	M2	195,80
03.02.172.01	CISTERNA - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIÇAS PILARES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS EDIFICADO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	8,00
03.02.172.02	CISTERNA - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIÇAS PILARES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS EDIFICADO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	1.484,00
03.02.172.03	CISTERNA - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIÇAS PILARES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS EDIFICADO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	404,00
03.02.173.01	CISTERNA - CONCRETO FCK=30MPA LANÇAMENTO COM BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	19,56

CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
 MNP Engenharia e Construção Ltda
 Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, emitida em 28/11/2018



Certidão nº 1338809/2018
 29/11/2018, 12:25
 Chave de Impressão: 638WC



DISCRIMINAÇÃO		UNID	QUANT
03.02.194 CB FURTO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM AF 09/2016			
		UND	24,00
03.02.194 CB FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI PARA CHUMBAMENTO			
		KG	2,00
03.02.342 CB TELA SOLDADA ENFURADA O,138 (10X10)			
		M2	130,23
03.02.344 CB CAP CÍRCULO FCK=30 PARA AQUÍFERO INTER-ELIX 35 CM C/ESCÓTIAMENTO REAPRO 3X1 E FERRAGEM NEGATIVA			
		M2	127,11
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
04.01.000 ARQUITETURA			
04.01.100 PAREDES			
04.01.020b SERVIÇOS DE ALVENARIA DE DEVAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 31X19X13CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM)			
		M2	69,27
04.01.112ab ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK=4,5			
		M2	140,60
04.01.113ab COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA)			
		M²	83,16
04.01.120ab DIVISÓRIA EM GESSO BRANCO BOQUO ESP + 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:4			
		M²	31,40
04.01.121ab PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (GYPWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS SEM VÁOS AF 09/2016			
		M2	5,12
04.01.200 ESQUADRIAS			
04.01.220ab PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2016			
		M²	6,21
04.01.220ab PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2016			
		M2	22,58
04.01.220ab PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER EM LAMBRIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
		M2	11,76
04.01.226ab JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AF FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA			
		M2	8,40
04.01.240ab PORTA DE ABIRIR DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS			
		M2	11,52
04.01.242ab FECHADURA DE EMBUITE COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE TUBO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2016			
		UND	16,00
04.01.260ab REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
		M2	24,00
04.01.300 VIDROS E PLÁSTICOS			
04.01.312ab ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA			
		M²	4,28
04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL			
04.01.402ab TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 6x8 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10% COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO			
		M2	200,00
04.01.410ab TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA 6x30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO			
		M2	10,83
04.01.412ab RUFO EM FIBROCEMENTO PARA TELHA ONDULADA 6x30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO			
		M2	8,00
04.01.413ab RUFO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA INCLUSO TRANSPORTE			
		M	5,48
04.01.413ab CONTRA RUFO EM ALUMÍNIO			
		M	5,48
04.01.500 REVESTIMENTOS			
04.01.511ab PISO CIMENTADO TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5 CM			
		M²	6,00
04.01.511ab PISO EM PORCELANATO 60X60CM			
		M2	109,28
04.01.517ab PLÁSTICAS E PÓLIMERAS RESISTENTES			
		M²	181,37
04.01.520ab REGULARIZAÇÃO DA BASE COM IMPERMEABILIZANTE (TRACÇO 1:5 E ESP 3,00CM)			
		M2	303,66
04.01.528ab MÍDIA BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 07/2016			
		M3	30,37
04.01.529ab FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL CONCRETO MOLDOADO IN LOCO			
		M2	69,03

[Handwritten signatures and marks]

Cartidão nº 1338809/2018
 29/11/2018, 12:25
 Chave de Impressão: 638WC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Cartidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
 CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONÁUTICA

MVP Engenharia e Construção Ltda
 Avenida Amílcar Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 MNRN - CEP: 99.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00





MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
04.01.529 ba	PISO DE CONCRETO ARMADO (ESP 15CM / TELA Q138)	M2	23,36
04.01.531 aa	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	278,60
04.01.531 ab	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	195,38
04.01.532 aa	EMBOÇO COM MASSA ÚNICA PARA ÁREAS INTERNAS - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF 11/2014	M2	278,60
04.01.532 ab	EMBOÇO COM MASSA ÚNICA PARA ÁREAS EXTERNAS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS ESPESSURA DE 25MM AF_06/2014	M2	155,38
04.01.534 aa	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PARTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM (PLACAS DE 30X30 CM) ALINHADAS A PRUMO APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA AF_06/2014	M2	278,60
04.01.534 ca	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES DE 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	M2	195,38
04.01.561 ab	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M²	297,66
04.01.561 ba	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOIS	M2	1.770,74
04.01.566 ab	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	297,66
04.01.566 bb	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M²	297,66
04.01.569 aa	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	364,25
04.01.569 ab	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	1.770,74
04.01.700	ACABAMENTO E ARREMATOS		
04.01.701 aa	RODAPE EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA ALTURA 10CM	M	169,65
04.01.701 ab	RODAPE DE PORCELANATO PARA PISOS 60X60 CM H=7CM	M	82,15
04.01.702 ba	SOLEIRA DE GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,84
04.01.703 aa	PEITORIL EM MARMORÉ BRANCO, LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	14,42
04.01.712 aa	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CANTONEIRA E FRONTALISPIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,41
04.01.712 ca	BANCADA PARA PIA EM AÇO INOX 200X60 COM CUBA	UN	1,00
04.01.800	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01.810 aa	CABIDE SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	12,00
04.01.810 ab	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	6,00
04.01.810 ac	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 850 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO	UN	6,00
04.01.810 ad	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	6,00
04.01.810 ae	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00
04.01.811 ab	LAVATÓRIO DE APOIO	UN	6,00
04.01.812 ab	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA: LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	6,00
04.01.813 ab	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE 1/2" E MANGUEIRA METÁLICA DE 120CM	UN	6,00
04.01.814 aa	MICROTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES COM VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.815 ba	TANQUE EM CHAPA INOX 50X40X30	UN	1,00
04.01.816 ab	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
04.01.816 ac	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UND	1,00
04.01.816 ca	TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	3,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018, emitida em



Certidão nº 1338809/2018
29/11/2018, 12:25
Chave de Impressão: 638WC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]



MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
04.01.517.aa	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
04.01.517.ab	CHUVEIRO F LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA	UN	2,00
04.01.590.aa	LONA VINÍLICA - FECHAMENTO LATERAL COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA	M2	307,20
04.02.000	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.02.100	APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS		
04.02.102.ad	PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL 250X200 MM	UN	18,00
04.02.105.ab	LETRA EM AÇO INOX COM H=20CM	UN	15,00
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.100	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.05.100.aa	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA MONOLÍTICA EM CONCRETO POLÍMERO 20X30CM INCLUSIVE APLACAMENTO E EXECUÇÃO DE BERÇO	M	44,00
04.05.300	SUB-BASES E BASES		
04.05.303.aa	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SAPO	M3	2,34
04.05.357.aa	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M³	7,78
04.09.000	REVESTIMENTOS		
04.09.601.b	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBLQ	M2	35,68
04.09.602.ba	PISO EM CONCRETO USINADO 35 MPA 20 CM E MANTA PLÁSTICA	M2	3,04
04.09.602.cb	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M²	3,04
04.09.602.cc	LIMPEZA E ENCRUSTAMENTO DE JUNTAS (18MM)	M	10,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
05.01.201.aa	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015_P	M	9,00
05.01.201.ab	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015_P	M	40,00
05.01.201.ac	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015_P	M	61,00
05.01.201.ad	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015_P	M	140,00
05.01.201.ae	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015_P	M	54,00
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
05.01.513.ba	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00
05.01.515.ab	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	6,00
05.01.515.ab	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
05.01.516.aa	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA (FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 emitida



Certidão nº 1338809/2018

29/11/2018, 12:25

Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas

Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
05.01.510.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 09/2016	UN	10,00
05.01.521.01	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L	UN	1,00
05.01.522.01	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA METALICA TUBULAR DE 40.000L	UN	1,00
05.01.600	EQUIPAMENTOS		
05.01.601.01	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,5CV	UN	2,00
05.01.603.01	CHAVE DE BOMBA AUTOMATICA	UND	1,00
05.04.000	ESGOTO SANITARIOS		
05.04.100	TUBULACOES E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO		
05.04.101.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA, DN 100mm CLASSE K-9 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	59,80
05.04.300	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC		
05.04.301.01	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS AF_10/2015_P	M	32,00
05.04.301.02	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS AF_10/2015_P	M	31,00
05.04.301.03	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014_P	M	3,00
05.04.301.04	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014_P	M	72,00
05.04.800	ACESSORIOS		
05.04.801.01	CAIXA SIFONADA PVC DN 100X150X75 MM COM GRELHA EM ALUMINIO JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	2,00
05.04.801.02	CAIXA SIFONADA PVC DN 100X150X50 MM COM GRELHA EM ALUMINIO ANTIESPUMA JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	3,00
05.04.801.03	CAIXA SIFONADA PVC DN 100X150X50 MM COM TAMPA CEGA JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	2,00
05.04.803.01	RAIO SIFONADO EM PVC 100X52X40MM COM GRELHA EM ALUMINIO	UN	5,00
05.04.805.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
05.08.000	SERVICOS DIVERSOS		
05.08.100	ESCAVACAO DE VALAS		
05.08.101.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA) ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCOPAMENTO E ESGOTAMENTO	M³	32,00
05.08.102.01	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5M COM RETROESCAVADEIRA LARGA ATÉ 1,5M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2015	M3	25,00
05.08.103.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA LARGURA E ATÉ 1,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA	M3	24,00
05.08.103.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	M3	19,70
05.06.200	LASTROS		
05.06.201.01	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO, AREIA, MEDIA BRITA) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	8,55
05.06.202.01	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA AF 06/2016	M3	5,00
05.06.300	CAIXAS DE PASSAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em



Certidão nº 1338809/2018

29/11/2018, 12:25


Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 12:25



Handwritten initials/signature

Página 9 de 11

CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT
05.05.303.aa	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
05.05.303.ab	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.05.303.ac	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.05.303.ad	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.05.303.ae	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.06.400	POÇOS DE VISITA		
05.06.423.ba	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	238,00
05.06.900	DIVERSOS		
05.09.911.ae	ABRACADERA TIPO U EM AÇO GALVANIZADO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
05.09.921.aa	PINHA ESFALTE FOSCO, DUAS DEMAS, NAS TUBULAÇÕES DE PVC UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	M2	16,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.100	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
06.01.102.aa	ISOLADOR TIPO BOMBA DE PORCELANA	UN	12,60
06.01.109.aa	ARMAZÉM SECUNDÁRIO OU REZ COMPLETA PARA QUATRO LUMINÁRIAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
06.01.200	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MÉDIA E ALTA TENSÃO		
06.01.212.aa	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 15KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 5KV TENSÃO SECUNDÁRIA 38222V MÉRISO EM ÓLEO MINERAL PARA INSTALAÇÃO EM POSTE	UN	1,00
06.01.213.ba	ELO FUSÍVEL TIPO K TÊNVA	UN	3,00
08.01.300	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO		
06.01.301.ba	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 64 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bb	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bc	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bd	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.301.be	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.301.bf	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bg	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bh	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA PARA 64 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.bi	PANEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (0GB11)	UN	1,00
06.01.301.aj	PANEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (0GB12)	UN	1,00
06.01.301.ak	PANEL GERAL DE BOMBAS (GB)	UN	1,00
06.01.301.al	ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO DN 25MM (SM) TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES E ABRACADERA TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.am	ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO DN 25MM (SM) TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES E ABRACADERA TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.301.an	ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO DN 25MM (SM) TIPO SEMPRE-BAIXO INCLUSIVE CONEXÕES E ABRACADERA TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00
06.01.301.ao	UNIDADE SELADORA VERTICAL PARA ELÉTRICOS 3/4"	UN	24,00
06.01.305.ab	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	4 150,00
06.01.305.ac	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2 300,00
06.01.305.ad	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1 600,00

CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONÁUTICA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10

MVP Engenharia e Construção Ltda.
 Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00




O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, emitida em 28/11/2018





MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944-0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
06.01.305.cb	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	450,00
06.01.305.cc	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	150,00
06.01.305.cd	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	360,00
06.01.305.cg	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. EPR PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	60,00
06.01.305.ch	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 50 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. EPR PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,00
06.01.305.ci	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 85 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. EPR PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	55,00
06.01.306.ca	CONDUTE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00
06.01.306.cb	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00
06.01.306.cc	CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
06.01.306.cd	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P	UN	94,00
06.01.306.ce	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015 P	UN	15,00
06.01.308.aa	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	17,00
06.01.308.ab	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00
06.01.308.ac	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00
06.01.308.ad	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	10,00
06.01.308.aa	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00
06.01.308.ab	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	6,00
06.01.308.ca	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	9,00
06.01.308.cb	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	6,00
06.01.308.cc	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	4,00
06.01.308.cd	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	4,00
06.01.308.ce	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	2,00
06.01.308.cf	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00
06.01.308.cg	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	2,00
06.01.308.ch	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00
06.01.308.ci	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDOADA DE 250 A	UN	1,00
06.01.308.cj	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR 25A SENSIBILIDADE 30MA	UN	6,00
06.01.314.ef	ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA 100X100MM	M	100,00
06.01.314.ki	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500MM	UN	62,00
06.01.315.aa	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40 KA	UN	3,00
06.01.315.ab	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8 KA	UN	3,00
06.01.315.ac	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 4 KA - 175V	UN	3,00
06.01.315.ad	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8 KA - 175V	UN	3,00
06.01.317.ca	CONNECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO ISOLANTE ATÉ 1KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.01.318.aa	FITA METÁLICA PERFURADA	M	40,00
06.01.400	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
06.01.401.fg	LUMINARIA INDUSTRIAL EM LED 200W	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 emitida



Certidão nº 1338809/2018

29/11/2018, 12:25

Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MWP Engenharia e Construção Ltda.
 Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CFC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP: 59.073-3410
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
 CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
06.01.401.01	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LAMPADA LED TUBULAR - 2X18W INCLUSIVE LAMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
06.01.401.02	LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO DE SOBREPOR TIPO TARIARINGA (1X23W)	UN	8,24
06.01.401.03	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA 2000 LUMENS COM 2 SPOTS LED DIRECIONAVELIS	UN	17,93
06.01.401.04	LUMINARIA PLAFONIEROCALUMINADAFLUORESCENTE 100W	UN	5,00
06.01.401.05	LAMPADA LED 100W BIVOLT BRANCA	UN	14,00
06.01.402.01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V COM PLACA DE ALUMINIO PARA CONDULETE TIPO C 1"	UN	12,00
06.01.402.02	CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A-250V COM TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDULETE 4X2"	UN	22,00
06.01.404.01	FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
06.01.404.02	CONJUNTO TOMADA 2P+T 30A - 250V COM TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDULETE 4X2"	UN	20,00
06.01.404.03	TOMADA INDUSTRIAL 4 POLOS 16A - 250V/450V DE SOBREPOR	UN	4,00
06.01.404.04	TOMADA INDUSTRIAL 4 POLOS 32A - 200V/250V DE SOBREPOR	UN	4,00
06.01.416.01	BARRA ABRERA TIPO U EM AÇO GALVANIZADO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
06.01.501.01	CAPTOR TIPO CORDALUA DE COBRE NV DE 35,00 MMF INCLUSIVE ISOLADORES FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	804,00
06.01.502.01	CONEXAO (SOLDA, EXOTERMICA PARA DESICIA PARA BARROS	UN	18,00
06.01.502.02	CONECTOR DE LIGACAO EM BRONZE C/ABRILHOS PRECISOS DE COBRE 16-70MM ²	UN	4,00
06.01.502.03	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16-70MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	349,00
06.01.502.04	CONECTOR DE FIXACAO TIPO PRESILHA DE COBRE D=6MM	UN	90,00
06.01.502.05	CONECTOR DE FIXACAO TIPO SUPORTE FIXADOR COLAVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	349,00
06.01.504.01	CORDALUA DE COBRE NV INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
06.01.504.02	CORDALUA DE COBRE NV INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	265,00
06.01.506.01	PROTETORES TIPO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 2" X 2,5M DE COMPRIMENTO	UN	15,00
06.01.509.01	POCO DE ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE DN 50X 3,00M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	19,00
06.01.509.02	CANAL PARA ENCAMARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO (BEM) 15 TERRITIMAS	UN	2,00
06.02.000	TELEFONIA		
06.02.400	CABOS E FIOS (INCLUSIVE BLOCOS TERMINAIS)	M	85,00
06.02.401.01	CABO TELEFONICO C/50 19 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	
06.03.000	DETECCAO E ALARME DE INCENDIO		
06.03.200	EQUIPAMENTOS DE DETECCAO		
06.03.204.01	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO	UN	2,00
06.03.205.01	SIRENE ELETRONICA ALCANCE 2000 M	UN	2,00
06.03.300	ELETRODUTOS		
06.03.301.01	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES 15 MM 1/2"	M	10,00
06.03.400	CABOS E FIOS		
06.03.401.01	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5 MM ² ANTI-CHAMA 450V/50 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12-2015	M	50,00
06.09.000	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.09.100	INFRAESTRUTURA		
06.09.104.01	CABO EM PAR TRANÇADO UTP 24 AVIG 4 PARES CATEGORIA 5	M	260,00
06.09.105.01	CABO DE FIBRA OPTICA COM 6 FIBRAS MULTIMODO (62.5 MICROMETRO)	M	45,00
06.09.107.01	TOMADA DUFRA RJ 45 4X2" ENABUTIR COMPLETA	UN	15,00
06.09.108.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUSO SEM FIO TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES E ABRIGAMENTO DE U. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	121,50
06.09.109.01	CONEXÃO DE FIBRA OPTICA TIPO ARMAÇÃO 12 X 36 CONECTIVO	UN	1,00
06.09.110.01	CONECTOR 50 PARA FIBRA OPTICA MULTIMODO	UN	12,00
06.09.110.02	CONECTOR 50 PARA FIBRA OPTICA MULTIMODO	UN	15,00

Página 11 de 16

Luiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, emitida em 28/11/2018




Certidão nº 1338809/2018
 29/11/2018, 12:25
 Chave de Impressão: 638WC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 12:25



CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
06.10.159	EMENDA DE FIBRA OPTICA POR FUSÃO	UN	24.00
06.10.000	SERVIÇOS DIVERSOS		
06.10.100	VALAS		
06.10.102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATE 1.5M COM RETROSCAVADORA CARG ATE 1.5M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA AT 0,1/20M	M3	80.50
06.10.103	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA CARGURA E ATE 1.5M	M3	27.50
06.10.103	PROFUNDIDADE ATE 1.5M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA	M3	27.50
06.10.301	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO CAIXA 60X60X60CM E TAMPAS DE FERRO FUNDIDO	UN	3.00
06.10.311	DUTO ESPRAL FLEXIVEL FECHO D=50MM(2) REVERSIBO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO	UN	16.00
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.02.700	AR CONDICIONADO CENTRAL		
07.02.701	ACESSÓRIOS		
07.02.701	TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT AO CONDENSADOR/REPARADOR INSULVA ISOLAMENTO TÉRMICO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	9.50
07.02.701	TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT AO CONDENSADOR/REPARADOR INSULVA ISOLAMENTO TÉRMICO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	4.00
07.02.708	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT COM DRENO UNICO VERTICAL	UN	2.00
07.09.000	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO		
07.09.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO-CARBONO		
07.09.101	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 760MM (1/2")	M	60.00
07.09.115	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAMETRO DE 1/2" NPT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13.00
07.09.117	FLANGE RÁPIDO DE 1/2" PARA 1/2" FEMEA	UN	12.00
07.09.200	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.09.201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE PARAFUSO ROTATIVO RESERVATÓRIO SÉRIE E ACESSÓRIOS	UN	1.00
08.00.000	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.200	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
08.01.201	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 15MM (1/2")	M	8.00
08.01.201	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 25MM (1")	M	6.00
08.01.201	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 25MM (1")	M	6.00
08.01.201	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 25MM (1")	M	21.00
08.01.201	TUBO DE AÇO PRETO (AÇO CARBONO) SEM COSTURA CONEXÃO SOLDADA 25MM (1")	M	132.00
08.01.510	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
08.01.510	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
08.01.511	HIDRANTE DE PASSBIO COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
08.01.516	ABRIGO PARA HIDRANTE 60X60X170CM PARA DUAS MANGUEIRAS TIPO 2 1/2" COMPLETO	UN	3.00
08.01.517	EXTINTOR INCENDIO TP FO QUILICO 5KG - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	8.00
08.01.519	BOMBA CENTRIFUGA TIPO ESTAGIO 3CV - 120MCA - 0.70 M3/M	UN	1.00
08.01.519	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJ MOTOROBORA DIESEL CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 10CMCA 38.9 M3/M INCLUSO SKID TANQUE DE COMUSTI E BACIA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA COM MANTA LIQUIDA A BASE DE POLIUREA	UN	2.00
08.01.521	TANQUE DE PRESSÃO VERTICAL COM 8	UN	1.00

CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA
 ORCA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
 NVP Engenharia e Construção Ltda
 Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP - 59.075-810
 CNPJ 19.503.944/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTARIA
 DISCRIMINAÇÃO
 UNID
 QUANT

Handwritten signatures and initials.

Página 12 de 16

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 16 folhas
 Chave de Impressão: 638WC
 29/11/2018, 12:25
 Certidão nº 1338809/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, emitida em 28/11/2018





MVP Engenharia e Construção Ltda
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
08.01.522.aa	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	UN	2,00
08.01.526.ab	ABRACADEIRA TIPO U EM AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
08.01.526.ac	ABRACADEIRA TIPO U EM AÇO GALVANIZADO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
08.01.526.ad	ABRACADEIRA TIPO D EM AÇO GALVANIZADO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
08.01.527.aa	REGISTRO DE GAVETA BRUTO BRONZE ROSCÁVEL 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
08.01.527.ab	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
08.01.527.ac	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
08.01.532.ca	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE 4 A 6 KG - FORNECIMENTO	UN	8,00
08.01.538.ca	LÍQUIDO GERADOR AFFF A/C 3% X 3% X 3% - BOMBONA DE 50L	L	600,00
08.01.539.ca	CARRETA PROPORCIONADORA DE ESPUMA DE 200L	UN	3,00
08.01.540.ca	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO - TIRANTE ROSCA TOTAL 3/4"	M	35,00
08.01.600	SINALIZAÇÃO		
08.01.601.aa	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO EM PVC RÍGIDO DE 14X14CM	UN	12,00
08.01.601.ab	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC RÍGIDO TRIANGULAR BASE 30 CM	UN	8,00
08.01.601.ac	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM PVC RÍGIDO DE 20X20CM	UN	15,00
08.01.602.ab	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	9,00
08.01.900	SERVIÇOS DIVERSOS		
08.01.902.aa	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M3	4,00
08.01.903.ab	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA 0,6 M³ POTENCIA 111 HP) LARGURA ATÉ 1,5M PROFUNDIDADE DE 30 A 4,5M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	3,75
08.01.905.aa	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TIPO 14545 (CIMENTO MARCA MÉDIA BRITAN) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 07/2016	M3	0,10
08.01.905.ab	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 05/2016	M3	0,10
08.01.911.ab	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM PEÇAS E TUBULAÇÕES METÁLICAS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	120,00
09.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.02.000	LIMPEZA DE OBRAS		
09.02.100	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
09.02.110.aa	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.475,98
09.02.110.ab	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	M2	108,25
09.02.110.bb	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	210,73
09.02.110.ca	LIMPEZA DE AZULEJOS	M2	473,98
09.02.110.da	LIMPEZA DE LOUÇAS E METAIS	UN	20,00
09.04.000	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")		
09.04.100	COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)		
09.04.101.aa	PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES GERAIS	M2	2.630,92
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.05.000	ADMINISTRAÇÃO		
10.05.100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.05.101.aa	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
** 002 **	SERVIÇOS		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	PAREDES		
04.01.102	SERVIÇOS DE ALVENARIA DE DEVAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 6X19X19CM 1/2 VEZ (ESPESURA 9CM)	M2	162,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em



Certidão nº 1338809/2018

29/11/2018, 12:25

Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 14 de 16

[Handwritten signature]

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
04.01.113	COBROCO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) (EX25X30CM) ABERTURA COM VIDRO ASSENTADO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA MEDIA NAU PENETRADA)	M²	30,32
04.01.400	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
04.01.410	TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TERMOCUSCUSTA E=30MM COM ATE 2 AGUAS INCLUIDO	M2	108,23
04.01.413	RUFO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,10
04.01.500	REVESTIMENTOS		
04.01.529	PISO DE CONCRETO ARMADO (ESP. 10CM / TELHA Q138)	M2	100,59
04.01.531aB	CHAPISCO ARGAMASSA (TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L) APPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE	M²	206,20
04.01.531aA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA (TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L) AF. 06/2014	M²	162,16
04.01.532aA	EMBÓCO COM MASSA ÚNICA PARA ÁREAS INTERNAS - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 40L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF. 11/2014	M2	209,20
04.01.532aB	EMBÓCO COM MASSA ÚNICA PARA ÁREAS EXTERNAS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L APLICADA MANUALMENTE EM PAINEL DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS ESPRESSADA DE 30MM AF. 06/2014	M2	162,16
04.01.534	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES PADRÃO 40X40 EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 3M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	M²	1,00
04.01.531aB	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TEITO DUAS DEMÃOIS AF. 06/2014	M²	108,50
04.01.531aA	ERASSAMENTO COM MASSA ACRILICA DUAS DEMÃOIS	M2	262,98
04.01.531aB	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE FUNDO ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO AF. 06/2014	M²	368,38
04.01.531aA	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE FUNDO ACRILICO EM PAREDES UMA DEMÃO AF. 06/2014	M²	368,38
04.01.531aB	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE FUNDO ACRILICO EM PAREDES DUAS DEMÃOIS	M²	368,38
04.01.531aA	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE FUNDO ACRILICO EM PAREDES DUAS DEMÃOIS	M²	368,38
04.01.800	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01.800	PAISAGISMO		
04.01.100	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01.102aA	PORTÃO EM PAINEI DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC	M	14,76
04.01.102aB	GRADIL NYLON H=2,43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	11,22
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.300	SUB-BASES E BASES		
04.05.300aA	COMPACTAÇÃO COM ROLÃO	M3	10,00
04.05.300aB	COMPACTAÇÃO COM ROLÃO	M3	10,00
04.05.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AVIÕES NA ALA 10
 CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONÁUTICA

MVP Engenharia e Construção Ltda.
 Avenida Amílcar Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP: 58.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00




O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, emitida em 28/11/2018





[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and text]
 Página 15 de 16

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
05.04.800	ACESSÓRIOS	UND	1,00
05.04.801a	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_10/2015.P	UND	1,00
05.04.301a	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_10/2015.P	M	28,00
05.04.301b	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_10/2015.P	M	9,00
05.04.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.04.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
05.01.510a	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.201a	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÓLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL RÁPIDO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL RÁPIDO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_10/2015.P	M	18,00
05.01.201b	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÓLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL RÁPIDO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_10/2015.P	M	28,00
05.01.100	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
05.01.102a	ISOLADOR TIPO ROLCHA DE PORCELANA	UN	4,00
05.01.102b	ANILÃO SECUNDÁRIO OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.304a	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO DN 25MM (T) TIPO LEVE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.304b	CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
06.01.305a	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	550,00
06.01.305b	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 3 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	60,00
06.01.305c	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	56,00
06.01.305d	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	62,00
06.01.305e	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	80,00
06.01.306a	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (T)	UN	25,00
06.01.308a	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	11,00
06.01.308b	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00
06.01.308c	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	5,00
06.01.308d	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00
06.01.308e	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1,00

CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


MVP Engenharia e Construção Ltda.
 Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
 Natal/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas
 Chave de Impressão: 638WC
 29/11/2018, 12:25
 Certidão nº 1338809/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018





MVP Engenharia e Construção Ltda.
Avenida Amintas Barros, 3700 - Ed CTC, Sala 109 B - Lagoa Nova
Natal/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGAR 005 - LAVAGEM DE AERONAVES NA ALA 10
CLIENTE: CEPE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENG DA AERONAUTICA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
06.01.308kg	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04.2013	UN	1,00
06.01.305kg	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04.2013	UN	1,00
06.01.306kg	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04.2013	UN	1,00
06.01.314kg	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04.2013	UN	1,00
06.01.313kg	INTERRUPTOR DE TENSÃO DO TIPO DE ACÇÃO IMEDIATA DIMENSÕES 35X38MM	UN	2,00
06.01.316kg	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DO TIPO 40 KA - 175V	UN	2,00
06.01.317kg	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CABO SOLANTE ATÉ 1KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.400	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
06.01.401kg	LUMINARIA TIPO CACHA DE SOBREPOR PARA LAMPADAS TUBULARES 2X18W INCLUSIVE LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.401kg	LUMINARIA TIPO SOBREPOR DO TIPO TARCARUGA LED 28W	UN	1,00
06.01.401kg	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	1,00
06.01.402kg	CONJUNTO INTERFERENCIA SIMPLES 11 MODELO DE 100MM COM TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDUTOS DE 10MM	UN	1,00
06.01.402kg	CONJUNTO TOMADA COM 20A 250V 200V TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDUTOS DE 10MM	UN	1,00
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
06.01.501kg	CORDÃO DE COBRE Nº 10 INCLUSIVE ENLAÇADRES - 60 CM MDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
06.01.502kg	HASTE DE COBRE Nº 6/2 X 3,0M COM CONECTOR	UND	1,00
06.01.503kg	FOCO DE ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE Nº 6/2 X 2,40M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00
06.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
06.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
09.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
09.01.500	ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO 25X30X20CM	UN	1,00
09.01.500	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC 2KG - 12,5V INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00
09.01.500	CONJUNTO DE TUBO DE 40MM DE DIAMETRO COM TAMPÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAL OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE QUENTE CADA UM TEM 100CM DE	UN	1,00
08.01.600	SINALIZAÇÃO		
08.01.601kg	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO EM PVC RIGIDO DE 14X14CM	UN	1,00
08.01.601kg	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC RIGIDO TRIANGULAR BASE 30 CM	UN	1,00
08.01.601kg	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO EM PVC RIGIDO DE 20X20CM	UN	1,00
08.01.601kg	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PVC ORIENTADO	UN	1,00

Marcelo Almeida
Engenheiro Civil
CREA 210175065-1

Henrique José M. de O.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RN: 210389364-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1338809/2018, em 28/11/2018 em



Certidão nº 1338809/2018
29/11/2018, 12:25

Chave de Impressão: 638WC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1351298/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída
1683
-CPL-

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: **2101750651RN** RNP: **2101750651**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20190241699** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2019** Baixada em: **19/08/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**
Endereço do contratante: **AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO** Nº: **1555**
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59056000**

Contrato: **1802302** Celebrado em: **04/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 136.250,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO** Nº: **1301**
Complemento: Bairro: **IGAPÓ**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59104095**

Data de início: **07/01/2019** Conclusão efetiva: **29/03/2019**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário: **COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RN** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 52 - REFORMA 68.00 metro quadrado:**

Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DA CAERN ZONA NORTE, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHOS, 1301, POTENGI, NATAL/RN.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1351298/2019
21/08/2019, 13:35
d6bwb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d6bwb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 21/08/2019, às 20:14.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Natal, 30 de julho de 2019

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, inscrita no CNPJ 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Ed. CTC, Sala 109 B, Lagoa Nova - Natal/RN, sob a responsabilidade do seu responsável técnico, Engenheiro Civil, o Sr. **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** - CREA nº 210175065-1, executou para a empresa **COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN - CAERN**, CNPJ: 08.334.385/0001-35, no período de 07/01/2019 a 29/03/2019, a seguinte obra: **EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DA CAERN ZONA NORTE, LOCALIZADO NA AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHOS, 1301, POTENGI, NATAL/RN**, no qual atestamos a conclusão da obra, conforme planilha orçamentária em anexo.

A referida obra foi registrada no CREA através da ART de RN20190241699, estando em conformidade com o cronograma, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à empresa até a presente data.

Rossine Bezerra da Cruz
Eng. Civil e Fiscal da Caern
CREA 2101777148-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 emitida

Certidão nº 1351298/2019
21/08/2019, 20:14
Chave de impressão: d6bvb

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas



VEREQUIVARIA E CONSTRUCO LTDA
 AVENIDA MINAS BARRO, 3700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL RN - CEP: 59075-810
 CNPJ: 09.503.944.0001-00

SERVICOS DE ADEQUACAO E REFORMA DE BANHEIROS INTEROS MASCULINO E FEMININO E REFORMACAO PLETA DO VESTIARIO MASCULINO DA SEDE DA GMZ ZONA NORTE (NATAL/RN)

CLIENTE: CAIEN
 DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRICAO DOS SERVICOS	UND	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES	UND	
1.1	SOBRE ENCAFE E DESMORBUZACAO	UND	1,00
1.2	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	UND	1,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00
2	DEMOICAO E REFORMA	m²	
2.1	DEMOICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS	m²	2,51
2.2	REMOCAO DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MARMORE OU ACO INOX	m²	1,25
2.3	REMOCAO DE FORÇAS OU JANELAS, INCLUSIVE DAIENTES	m²	4,29
2.4	DEMOICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREA	m²	20,50
2.5	REMOCAO DE PARPELHOS SANITARIOS	UND	5,00
2.6	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	47,68
2.7	CARGA MANUAL COM BOTA-FORA DE MATERIAL ATÉ 200KGM	m³	5,57
3	ESTRUTURAS		
3.1	ALGUA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO	M	2,60
3.2	ALGUA PRE-MOLDADA PARA FORÇAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO	M	2,20
3.3	CONSTRUTORA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	2,60
4	PARQUES E PAINES		
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ANVIGACAO ESPESSURA 9CM DE PARPEL COM ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m³	24,16
4.2	ALVENARIA (ENCANHEMTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIPO MACICO	M	3,12
5	INSTALACOES ELÉTRICAS		
5.1	CONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLINDO INTEREI POR SWITCHES, CAVAS ELÉTRICAS, ELÉTRICITO, CABO, FASCO, QUATRA E TUBAGEM PARA INCLINDO TUBARIA E LAMPADA	LN	6,50
5.2	MINIARRANHO VIBRO LFTGO PLATONIER BOCAL LAMPADA ELÉTRICA	LN	6,00
6	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
6.1	BALIA SANITARIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA ENLORCA BRANCA PAINAO MEDIO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS	q	4,00
6.2	PONTO AGUA TUBULACAO Ø 20 mm PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES	m	8,00
6.3	PONTO ESOTO 11-Ø 100 mm PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES	m	4,00
6.4	PONTO ESOTO 11-Ø 50 mm PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES	m	2,00
6.5	LAMPADA EM GRANITO AMENDOA POLIDO, ESPESSURA 2 CM	m	1,38

Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de Impressão: dbbw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em





MPT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-910
 CNPJ: 07.591.944/0001-00



OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO E FEMININO E REFORMA COMPLETA DO VESTIÁRIO MASCULINO DA SEDE DA GMZ ZONA NORTE NATAL/RN

CLIENTE: CAERN

DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
6.6	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MARMORE	m	2,00
6.7	PISO EM GRANITO AMENDOIA FOLDO, ESP = 2cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, DUPLA COLAGEM, INCLUSIVE REJANTE	m²	0,89
6.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO (EXCLUSIVO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013)	UN	2,00
6.9	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1 2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
6.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
6.11	CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAÇÃO	UN	2,00
6.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
6.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
6.14	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
6.15	CHAVIDE EM METAL CROMADO DE GANCHO, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_11/2016	m	4,00
6.16	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m	2,00
6.17	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m	4,00
6.18	PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m	2,00
6.19	SABONETEIRA CROMADA TIPO CONCHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCOS E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO, EXCLUSIVO VIDRO	m²	10,92
7.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,20
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	2,00
7.4	TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,60
7.5	MOLANTEIRA PARA PORTA EM MADEIRA COM LARGURA MAIOR QUE 100mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM FLEPARG MANUAL AF_06/2014	m²	50,74
8.2	REBOCCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRACO 1:2:6, ESPESSURA DE 2 cm	m²	2,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 emitida em



Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de Impressão: d6bwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas


[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.911.0001-00



OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO E FEMININO, E REFORMA COMPLETA DO VESTIARIOS MASCULINO DA SEDE DA GMZ ZONA NORTE NATAL/RN

CLIENTE: CABERN

DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
8.3	CAPICAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 LARGO 10x10 E ESPESSURA DE 2 cm	m	66,25
8.4	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	5,24
8.5	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO AF_06/2014	m	5,24
8.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMOES AF_06/2014	m²	5,24
8.7	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	79,93
8.8	REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANILITE NATURAL, ESPESSURA DE 2 mm, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	94,74
8.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO), COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	9,91
8.10	MASSA VENCIDA PARA RECUBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	9,91
8.11	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	15,58
8.12	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO AF_06/2014	m²	15,58
8.13	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOES AF_06/2014	m²	15,58
8.14	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	15,58
8.15	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	15,58
8.16	TRATAMENTO DE PISO GRANILITE COM REMOVEDOR, SELADOR, LATA IMPERMEABILIZANTE E CERA DE ALTO BRILHO COM SECAGEM RAPIDA	m²	110,32
8.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE EM NÍVEL A BASE ACRILICA	m²	110,32
9	VIDROS		
9.1	ESPELHO LAPIDADO 4 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	2,00
10	DIVERSOS		
10.1	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	2,60
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	15,58
11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - EXECUTADO		
11.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS E REAPROFIAMENTO	m²	4,53
11.2	RETIÇAO DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BAIXANTES	m²	13,71
11.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	30,60
11.4	RETIÇAO DE APARELHOS SANITARIOS	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 emitida em




Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de impressão: d6bwb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas





M.V.P. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO E FEMININO, E REFORMA COMPLETA DO VESTIÁRIOS MASCULINO DA SEDE DA GMZ ZONA NOROESTE NATAL/RN)

CLIENTE: CAERN

DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
11.5	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	22,18
11.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	65,09
11.7	RETIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA COM MONILASTES METÁLICOS	m²	13,27
11.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m³	1,97
11.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_16/2017	m³	0,20
11.10	RETIÇÃO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO	un	1,00
11.11	CARGA MANUAL COM BOTA-FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	m³	10,71
12	FUNDAÇÕES		
12.1	CONCRETO ARMADO PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO FcK=25 Mpa INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO	m³	0,36
13	ESTRUTURAS		
13.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	3,05
13.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	4,40
13.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	3,05
13.4	CONCRETO ARMADO PARA PR. AP. VIGAS LAJE E COLUNA UNIDO INCLUSIVE FORMA, LANÇAMENTO E BOMBEEAMENTO	m³	1,66
13.5	LAJE TRILINDA UNIDIRECIONAL COM 17 cm DE ALTURA, BLOCOS CERÂMICOS (BETA 12x5), VÃO ATÉ 5,00M E 400 kg/m², INCLUSIVE CARPIMENTOS COM 5,00CM DE ESPESURA E ESCORAMENTO	m²	3,56
14	PAREDES E TAINES		
14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	20,52
14.2	FIXAÇÃO E ESCORTEAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBO MACIÇO AF_03/2016	M	2,26
14.3	COBOÇO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO, 7X50X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	8,09
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CURVIMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	17,00
15.2	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO-PLAFONIER BOCAL LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	15,00
15.3	LUMINÁRIA TARTARUGA COMPLETA	un	2,00
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
16.1	RAÇA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPADA 1/4 LITRO CAIXA SANITÁRIA DE 10 LITROS INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS	un	3,50
16.2	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 20 mm PVC SOLDADVEL INCLUSIVE CONEXÕES	PL	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 emitida em



Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de Impressão: d6bwb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas





M.P. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AV. LINDA VISTAS BARRIOS, 1700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.943/0001-00



OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO FEMININO, E REFORMA COMPLETA DO VESTIÁRIO MASCULINO DA SEDE DA GMZ 70NA NORTE NATAL/RN

CLIENTE: CAERN **DATA:** 07/01/2019


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
16.3	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDADA E INCLUSIVE 2,00 x 3,00 m UN	PI	10,00
16.4	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 mm PVC SOLDADA E INCLUSIVE 1,00 x 3,00 m UN	PI	7,00
16.5	TAMPO EM GRANITO AMÊNDOA POLIDO, T. SPESURA 2 cm UN	UN	3,00
16.6	FUBRIL CULAGEM DE CURA EM TAMPO DE GRANITO OU MARMORE, EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E LAGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,00
16.8	PISO EM GRANITO AMÊNDOA POLIDO, ESP. 2,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE BOLA COLAGEM, INCLUSIVE KLIENTE	m²	0,90
16.9	CUBA DE FIBRA LIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU RAÇA MESTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00
16.10	ESGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00
16.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1,2" OU 3,4", PARA LAVABÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00
16.12	CHUVEIRO FLEXÍVEL CROMADO DE 1,2" COM BRACOS E CASOPLA	UN	7,00
16.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRLHO, LATAO, RONCAVEL, 1,2", COM ACABAMENTO E CASOPLA CROMADOS, TORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	7,00
16.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSGAVEL, 1,2" COM ACABAMENTO E CASOPLA CROMADOS, TORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	1,00
16.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	7,00
16.16	CABIDE EM METAL CROMADO DE GANCHO, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF 12/2016	UN	15,00
16.17	PORTA SIFÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00
16.18	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00
16.19	PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00
16.20	SARONETE DE FIBRA CROMADA TIPO CONCHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	7,00
16.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
16.22	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019

Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de Impressão: dbwb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas

Handwritten signature



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



MVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARRON, 3700 - ED. C.T.C. SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO E FEMENINO, E REFORMA COMPLETA DO VESTIÁRIO MASCULINO DA SEDE DA GMZ ZONA NORTE NATAL/RN

CLIENTE: CAERN

DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
17	ESQUADRIAS		
17.1	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO, INCLUSIVE VIDRO	m²	19,32
17.2	PANELA DE ALUMÍNIO DE COERER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07.2016	m²	2,70
17.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
17.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08.2015	UN	2,00
17.5	TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	9,00
17.6	MOLA SERRA PARA PORTA EM MADEIRA COM LARGURA MAIOR QUE 10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00
17.7	GRADIL DE FERRO TIPO BARRA CHATA	m	4,27
18	REVESTIMENTOS		
18.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06.2014	m²	43,10
18.2	FERRAGEM EM PARDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:2:6, ESPESSURA DE 2 cm	m²	40,00
18.3	CAPILACO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, CAPG 10cm, E ESPESSURA DE 2 cm	m	72,00
18.4	APLICAÇÃO E LINAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06.2014	m²	79,60
18.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06.2014	m²	33,97
18.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06.2014	m²	17,82
18.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06.2014	m²	81,96
18.8	LATEX PVA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO EXISTENTE COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	m²	36,33
18.9	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8.	m²	65,28
18.10	REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANILITE NATURAL, ESPESSURA DE 5 mm, EXCLUSIVE EMBOÇO	m²	136,30
18.11	PORRO EM PVC LAMBRI 100x600 ou 200x600mm, COM PERFIL "T" EM AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	28,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 emitida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 1351298/2019
21/08/2019, 20:14

Chave de Impressão: d6bw6
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém folhas

[Handwritten signature]





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARRON, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS INTERNOS MASCULINO E FEMININO E REFORMA COMPLETA DO VESTIÁRIO MASCULINO DA SÍDE DA GMZ ZONA NORTE NATAL/RN

CLIENTE: CAERN

DATA: 07/01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUNT.
18.12	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MORTA-DETA TRACO 1:3:6, ESPESSURA DE 6cm	m²	68,08
18.13	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	68,08
18.14	TRATAMENTO DE PISO GRANILITE COM REMOVEDOR, SELADOR, CERA E PÓLÍMERO ABILIZANTE E CERA DE ALTO BRILHO COM SECAGEM RÁPIDA	m²	204,25
19	VIDROS		
19.1	ESPELHO LAPIDADO 4 mm - INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	2,52
20	PAVIMENTAÇÃO		
20.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO-ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - AT 12/2015	m²	9,30
20.2	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRACO 1:3, USP - 3cm	m²	1,60
21	DIVERSOS		
21.1	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	1,00
21.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	82,75
21.3	FORNECIMENTO DE ARMÁRIO DE ACORDO COM NR24, COM 04 QUATRO PORTAS E DIVISÓRIA (0,80m x 0,50m x 0,40m cada)	UND	25,00
21.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS PARA VESTIÁRIOS (0,66m x 2,00m)	UND	4,00

Rossine Bezerra da Cruz
 Rossine Bezerra da Cruz
 Eng. Civil e Fiscal da Caern
 CREA 2101777148-0

Uassir Mendes de Almeida
 Uassir Mendes de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 210175565-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1351298/2019, em 21/08/2019 em
 emitida



Certidão nº 1351298/2019
 21/08/2019, 20:14
 Chave de Impressão: d6bwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém falhas



[Handwritten signatures and marks]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1324619/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia - CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: **2101750651** RNP: **2101750651**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20170163199** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2017** Baixada em: **12/01/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **VILA GALE BRASIL** CPF/CNPJ: **04.027.102/0007-47**
Endereço do contratante: **RUA FAZENDA DAS GARÇAS, ZONA RURAL DE TOUROS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CARNAUBINHAS**
Cidade: **Touros** UF: **RN** CEP: **59584000**

Contrato: Celebrado em: **01/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.256.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA FAZENDA DAS GARÇAS, ZONA RURAL DE TOUROS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CARNAUBINHAS**
Cidade: **Touros** UF: **RN** CEP: **59584000**

Data de início: **14/08/2017** Conclusão efetiva: **23/11/2017**

Finalidade: **Hoteleiro**
Proprietário: **VILA GALE BRASIL** CPF/CNPJ: **04.027.102/0007-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 620.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 156.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 356.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 54.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3089 - PISO 15 - EXECUÇÃO 970.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 620.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E REVESTIMENTOS DA PISCINA E FUNDAÇÃO/ ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA METÁLICA DO RESORT VILA GALÉ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1324619/2018
23/01/2018, 09:43
Zy402


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zy402




CNPJ: 04.027.102/0007-47
Rua Fazenda das Garças, Zona Rural de Touros, Carnaubinhas
CEP 5956400, Touros - RN. Tel.: 61 994224343

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Natal, 30 de Novembro de 2017.

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Ed. CTC, Sala 109 B, Lagoa Nova – Natal/RN, sob a responsabilidade do seu responsável técnico, Engenheiro Civil, o Sr. **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA – CREA nº 210175065-1**, executou para a empresa **VILA GALÉ BRASIL**, CNPJ: 04.027.102/0007-47, no período de 14/08/2017 a 23/11/2017, a seguinte obra: **EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E REVESTIMENTOS DA PISCINA E FUNDAÇÃO/ ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA METÁLICA DO RESORT VILA GALÉ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN**, localizada na Rua Fazenda das Garças, Zona Rural, Carnaubinhas, em Touros/RN, no qual atestamos a conclusão da obra, conforme planilha orçamentária em anexo.

A referida obra foi registrada no CREA através da ART de Nº RN20170163199, estando em conformidade com o cronograma, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à empresa até a presente data.



RICK SILVA ROCHA
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA 2101818418

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1324619/2018, em 23/01/2018 emitida




Certidão nº 1324619/2018

23/01/2018, 16:33

Chave de Impressão: Zy402

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 4 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
			
Obra: Construção Centro de Convenções e piscina do Resort Vila Galé			
Cliente: Vila Galé		Data: 02/08/2017	
Item	Descrição	unid.	quant.
1.0	INDIRETOS		
1.1	Taxas diversas (ART)	vb	1,00
1.2	Barracão de Obras e Instalações Provisórias	vb	1,00
1.3	Mão de obra indireta (Mestre, almoxarife e betoneiro)	mês	5,00
1.4	Refeição / Transporte	mês	5,00
1.5	Máquinas, ferramentas e Equipamentos	mês	5,00
1.6	Controle Tecnológico	vb	1,00
2.0	FUNDACÃO		
2.1	Locação da obra/ gabarito/ estacas	m²	970,00
2.2	Escavação manual de valas	m³	34,65
2.3	Reaterro apiloado	m²	22,30
2.4	Execução de estaca premoldada em concreto armado Fck=35Mpa diametro 40cm	m	162,00
2.5	Lastro de concreto magro- Blocos	m²	1,35
2.6	Aço CA-50 / 60 - sapatas	kg	784,00
2.7	Concreto usinado fck 35 Mpa - sapatas	m³	9,80
2.8	Lançamento de concreto - sapatas	m³	9,80
3.0	ESTRUTURAS		
3.1	Escavação manual de valas - BALDRAME	m³	14,60
3.2	Apiloamento de fundo de valas-BALDRAME	m²	9,30
3.3	Forma de madeirite resinado c/ reaproveitamento	m²	618,60
3.4	Aço CA-50 / 60	Kg	6.919,24
3.5	Concreto usinado fck 30 Mpa VIGAS E PILARES	m³	57,60
3.6	Concreto usinado fck 30 Mpa -CINTAMENTO	m³	13,45
3.7	Lançamento de concreto em estrutura CINTAMENTO VIGAS E PILARES	m³	71,05
3.8	Laje treliçada c/ EPS, capacidade 350kg/m², e = 12 cm	m²	390,78
3.9	Concreto usinado fck 30 Mpa-NERVURAS E CAPEAMENTO LAJE	m³	19,54
3.10	Lançamento de concreto em estrutura LAJE PRE MOLDADA	m³	19,54
4.0	COBERTURA		
4.1	Fabricação e instalação de estrutura metálica p/ cobertura	m²	620,00
4.2	Cobertura com telha metálica termoacústica e=30mm	m²	620,00
4.3	Caixas, tubulações e rufos em alumínio p/ cobertura	vb	1,00
5.0	ALVENARIA		
5.1	Marcação de alvenaria	m	211,90
5.2	Alvenaria em bloco de concreto 14x19x39cm	m²	1.038,78
5.3	Verga e contraverga de concreto	m	342,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1324619/2018, em 23/01/2018 em
emita



Certidão nº 1324619/2018
23/01/2018, 16:33

Chave de Impressão: Zy402

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 4 folhas



6.0 REVESTIMENTOS			
6.1	Chapisco interno/externo	m ²	2.077,56
6.4	Reboco interno/externo	m ²	2.077,56
6.6	Forro em gesso acartonado estruturado	m ²	1.010,78
6.7	Revestimento porcelanato em paredes dos banheiros	m ²	98,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Nivelamento e compactação de solo, com aplicação de lona sob lastro de brita	m ²	620,00
7.2	Piso de alta resistencia em concreto polido	m ²	620,00
7.3	Granito Branco Dalas 55x55cm	m ²	45,15
7.4	Granito Branco Dalas 55x55cm levigado	m ²	13,45
7.5	Piso porcelanato 50x50 Elizabeth inclusive arg. E rejunte	m ²	390,78
8.0 DIVISÓRIAS, SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ			
8.1	Soleira de granito Branco Dalas larg=15cm	m	19,60
8.2	Peitoril de granito Branco Dalas larg=17cm	m	50,95
8.3	Rodapé - em argamassa de alta resistencia larg=15	m	215,00
8.4	Divisória em granito para banheiros	m ²	19,80
8.5	Bancada em mármore/granito	m ²	8,50
9.0 PISCINA			
9.1	Escavação - PISCINA	m ³	1.794,00
9.2	Reaterro mecanizado - PISCINA	m ³	634,56
9.3	Compactação mecanizada - PISCINA	m ³	634,56
9.4	Forma de madeirite plastificado -PISCINA c/ reaproveitamentos, inclusive desmoldante	m ²	327,88
9.5	Aço CA-50 / 60-PISCINA	Kg	10.587,20
9.6	Concreto usinado p/ paredes e laje de fundo fck 35 Mpa-PISCINA	m ³	132,34
9.7	Lançamento de concreto em estrutura -PISCINA	m ³	132,34
10.0 REVESTIMENTO PISCINA			
10.1	Chapisco em paredes	m ²	163,94
10.2	Emboço em paredes	m ²	163,94
10.3	Regularização de piso p/ revestimento	m ²	966,20
10.4	Revestimento em pastilha 5x5cm de porcelana da portobello, com argamassa ACIII e rejunte (paredes e piso)	m ²	1.130,14
10.5	Limpeza geral	m ²	1.200,00

Marcio Vitor de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 210175065-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1324619/2018, em 23/01/2018 em
emitida



Certidão nº 1324619/2018
23/01/2018, 16:33
Chave de Impressão: Zy402

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1361248/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: **2101750651RN** RNP: **2101750651**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20200320305** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **18/02/2020** Baixada em: **29/03/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **TERRA-EMPREENDEIMENTOS EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **08.645.668/0002-89**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA MARIA LACERDA MONTENEGRO, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA PARNAMIRIM**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59152900**
Contrato: **Celebrado em: 12/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA MARIA LACERDA MONTENEGRO, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA PARNAMIRIM**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59152900**
Data de início: **12/12/2019** Conclusão efetiva: **31/01/2020**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **TERRA-EMPREENDEIMENTOS EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **08.645.668/0002-89**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES**
15 - EXECUÇÃO 576.25 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL QUE IRÁ FUNCIONAR COMO A ESCOLA MEAPLE BEAR, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 576,25 m², LOCALIZADO EM NOVA PARNAMIRIM/RN.

Número da ART: **RN20200326129** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **20/03/2020** Baixada em: **31/03/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **TERRA-EMPREENDEIMENTOS EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **08.645.668/0002-89**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA MARIA LACERDA MONTENEGRO, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA PARNAMIRIM**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59152900**
Contrato: **Celebrado em: 12/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.980.450,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA MARIA LACERDA MONTENEGRO, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA PARNAMIRIM**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59152900**
Data de início: **01/02/2020** Conclusão efetiva: **28/02/2020**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **TERRA-EMPREENDEIMENTOS EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **08.645.668/0002-89**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 19.51 metro cúbico; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 26938.00 quilograma; 17 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 576.25 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 7.00 metro cúbico;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/04/2020, às 12:13.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


1361248/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

Observações

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL QUE IRÁ FUNCIONAR COMO A ESCOLA MEAPLE BEAR, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 576,25 m², LOCALIZADO EM NOVA PARNAMIRIM/RN. ART COMPLEMENTAR DE PREÇO E PRAZO FIRMADO ENTRE A MVP ENGENHARIA E A TERRA-EMPREENHIMENTOS EDUCACIONAL LTDA



Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1361248/2020
01/04/2020, 11:43
3wac9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wac9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/04/2020, às 12:13.





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM	DATA:	11/17/2019
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART	UND	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MESTRE DE OBRAS E DESPESAS GERAIS DE ESCRITÓRIO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO PESSOAL)	MES	3,00
1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	120,00
1.4	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA, CLASSE A+B (SOLO, CONCRETO, ARGAMASSAS, TIJOLOS, MADEIRAS, PLÁSTICO, PAPELÃO, METAIS ETC.) COM GESSO UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA (CAÇAMBA) COM CAPACIDADE DE 5M3 INCLUSIVE ALUGUEL DA CAÇAMBA E DESTINAÇÃO APROPRIADA	m³	120,00
1.5	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,50
1.6	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	178,04
1.7	ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO - 6,20 x 2,20m	MES	2,00
1.8	ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO- 6,20 x 2,20m	MES	2,00
1.9	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS METÁLICAS DO CONTAINER	M2	23,66
1.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	500,00
1.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M2	892,00
1.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	22,60
1.13	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M2	5,40
1.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
2	EXECUÇÃO DA 1ª E 2ª LAJE E REFORÇO ESTRUTURAL		
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL A SER UTILIZADO COMO REFORÇO METÁLICO DA ESTRUTURA, INCLUSIVE CHAPAS, PARAFUSOS, SIKADUR, ETC	KG	26.938,00
2.2	SERVIÇO DE JATEAMENTO COM AREIA E PINTURA EM EPOXI DOS PERFIS METÁLICOS	m	298,00
2.3	FUROS EM CONCRETO P/ EXECUÇÃO DAS ANCORAGENS DO REFORÇO	UND	10,00
2.4	LAJE TRELIÇADA COM EPS CAPACIDADE 500kg/m³, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	272,40
2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIÂMETRO UTILIZADO EM LAJE AF_12/2015	KG	206,30
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M²	136,20
2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	49,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em
 emitida



Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13


Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
 NATAL/RN – CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM	DATA:	11/12/2019
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.8	TRATAMENTO DE PILARES E VIGAS COM ARGAMASSA TIXOTROPICA PARA REPARO ESTRUTURAL INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA PLASTIFICADA	m³	0,98
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESSURA 8CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	215,91
4	PISO		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM AF_07/2016	m²	153,46
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	182,05
4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 7CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	102,50
4.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	m²	283,93
4.5	EXECUÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM SO MÃO DE OBRA	m²	686,02
4.6	RODAPE CERÂMICO, ALTURA 10 CM, SÓ MÃO DE OBRA	M	304,86
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	654,62
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	129,00
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	783,62
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_08/2014	m²	499,91
5.5	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO) MÃO DE OBRA	m²	527,36
5.6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	637,43
5.7	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m	419,93
5.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	36,90

Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em
 emitida



Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13
 Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM		
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR	DATA:	11/12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.0	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,50
5.10	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM, UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE	M	115,67
6	COBERTURA		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	568,25
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	568,25
6.3	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	568,25
6.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	20,80
6.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	156,55
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,55
6.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	106,28
6.8	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	m²	106,28
6.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	47,91
6.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	95,82
7	ESQUADRIAS		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	3,00
7.3	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	4,41
7.4	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	35,80

Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020, emitida em




Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13
 Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM	DATA:	11/12/2019
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	54,50
7.6	ESQUADRIA DE FERRO CONFORME PROJETO	m²	19,40
7.7	PORTAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10mm INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA	m²	16,50
7.8	INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO COM VIDRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	m²	69,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO	Und	25,00
8.2	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES	Und	18,00
8.3	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A BR 5717115/008 TRA	UNID	4,00
8.4	PLACA 4X2 2 POSTOS JUNTOS LIZ 57108/005	UNID	25,00
8.5	FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 2,5 mm²	m	4.324,00
8.6	FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 4,0 mm²	m	8.452,00
8.7	FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 16,0 mm²	m	462,00
8.8	FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 30,0 mm²	m	598,00
8.9	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	102,00
8.10	CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS	Und	6,00
8.11	CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE	Und	80,00
8.12	PONTO DE CORRENTE MONOFASICO EMBUTIDO	Pt	62,00
8.13	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA	Und	3,00
8.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR	Und	59,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	12,00
9.2	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	9,00
9.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,00
9.4	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	3,00
9.5	INCLUSÃO COMPLEMENTO DAS BANCADAS EM MARMORE TRAVERTINO, PASSA PRATO E PRATELEIRAS / DISPENSA E REFEITÓRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	FORNECIMENTO DAS CUBAS MARCA DECA PARA AS BANCADAS	UN	9,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		

Página 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em



Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13

Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
 NATAL/RN – CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM		
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR	DATA:	11/12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.1	TUBO DE 2 1/2" NBR 5530 GALVANIZADO	M	48,00
10.2	TÊ DE 2 1/2" GALVANIZADO	UND	3,00
10.3	LUVA DE 2 1/2" GALVANIZADO	UND	5,00
10.4	JOELHO DE 2 1/2" X 90° GALVANIZADO	UND	0,00
10.5	JOELHO DE 2 1/2" X 45° GALVANIZADO	UND	2,00
10.6	NIPLE DE 1" DE 2 1/2" GALVANIZADO	UND	4,00
10.7	CAIXA DE INCÊNDIO DE 60 X 60 X 17 CM	UND	2,00
10.8	Tampa p/ hidrante de fachada	UND	1,00
10.9	Registro Globo Angular 2 1/2"	UND	3,00
10.10	Adaptador de 2 1/2" x 2 1/2" storz	UND	1,00
10.11	Adaptador de 2 1/2" x 1 1/2" storz	UND	2,00
10.12	Mangueira de 1 1/2" x 15m tipo II	UND	4,00
10.13	Esguicho storz	UND	2,00
10.14	Chave storz	UND	2,00
10.15	Tampão de 2 1/2" storz	UND	1,00
10.16	Extintor ABC 2A 20B	UND	3,00
10.17	Abraçadeira econômica de 2 1/2"	UND	15,00
10.18	Barra rosca de 3/8"	M	10,00
10.19	Arnela 3/8"	UND	50,00
10.20	Porca ext. de 3/8"	UND	50,00
10.21	Parafuso de 3/8"	UND	15,00
10.22	Fita anticorrosiva	UND	3,00
10.23	Fita veda rosca	UND	30,00
10.24	Fio babia	UND	1,00
10.25	Cola araldite	KG	1,00
10.26	Tinta esmalte sintética vermelha	GL	1,00
10.27	Galvo primer	GL	1,00
10.28	Solvente 101	GL	1,00
10.29	Rolo de la de carneiro 5cm	UND	2,00
10.30	Trincha de 1"	UND	2,00
10.31	Central de alarme emereçável	UND	1,00
10.32	Módulo p/ acionamento da bomba	UND	1,00
10.33	Acionador manual	UND	3,00
10.34	Sinalizador áudio visual	UND	3,00
10.35	Caixa para acondicionar baterias	UND	1,00
10.36	Bateria selada 12 volts	UND	2,00
10.37	Caixa 4x4 PVC	UND	12,00
10.38	Tampa pega 4x4 PVC	UND	12,00
10.39	Curva de 1" PVC	UND	10,00

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em



Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13
 Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
NATAL/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM		
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR	DATA:	11/12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.40	Abraçadeira de 1" tipo D	UND	25,00
10.41	Parafuso com bucha nº 8	UND	50,00
10.42	Fletroduto de 1" PVC anti chama	M	50,00
10.43	Cabo c/ 3 condutores de 1,5mm ² blindagem eletrostática	M	80,00
10.44	Cabo c/ 2 condutores de 2,5mm ² blindagem eletrostática	M	60,00
10.45	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, DE ACORDO COM PROJETO FORNECIDO	UND	1,00
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	589,00
11.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m ²	92,58
11.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, PARA A CALÇADA	m ²	65,00
11.4	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP. 3 cm	M ²	39,00
11.5	COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA. R. 11/2016	m ²	989,00
11.6	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA PARA O ESTACIONAMENTO	m ²	589,00
11.7	PISO EM CONCRETO PÓLIDO ARMADO 35 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E LANÇAMENTO DO CONCRETO	m ²	150,54
11.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016_P	M	164,37
11.9	DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO À BASE DE TINTA PU	M	104,86
12	SERVIÇOS 1º LAJE		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 8 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, ALÉM DA LIMPEZA GERAL DA LAJE	m ²	562,50
12.2	REBOCO EM PASTA DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 2,0CM. AF_06/2014	m ²	312,00
13	ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO ESTRUTURA ESCADA		
13.1	ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 6 M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	106,90
13.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2010	m ³	7,00
13.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	7,00
13.4	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	7,60

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em



Certidão nº 1361248/2020
01/04/2020, 12:13

Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM		
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL		
CLIENTE:	MAPLE BEAR	DATA:	11/12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.5	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UND	16,00
13.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	11,52
13.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2:1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	m³	3,29
13.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,29
14	DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
14.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 2,4 X 1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L	UN	1,00
14.2	FILTRO ALAÇERADO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, VOLUME ÚTIL 8832 L (PARA 83 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
14.3	CONSTRUÇÃO DE CAMA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS ASSENTADO EM 1/2 VZ. REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, IMPERMEABILIZADA INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	7,00
14.4	SUMIDOURO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS ÁREA DE INFILTRAÇÃO 50 M²	UN	2,00
14.5	EXECUÇÃO CONJUNTO BOCA DE LOBO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE GRELHA PREMOLDADA REFORÇADA P/ PASSAGEM DE VEÍCULOS	UND	20,00
14.6	EXECUÇÃO DE POÇO ABSORVENTE COM ANÉIS PREMOLDADOS DE 3,0m DE DIÂMETROS E PROFUNDIDADE DE 2,0M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANIZADA E LANÇAMENTO DE 10cm DE BRITA NO FUNDO.	UND	3,00
14.8	BOTA-FORA DE ATERRO ORIGINADO DA ESCAVAÇÃO DOS SUMIDOUROS	M³	83,00
14.9	EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA CONFORME PROJETO	UND	2,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	907,02
15.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	662,02
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	17,00
15.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	690,02
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	666,02
15.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_00/2014	m²	1.247,04
15.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	666,02
15.8	APLICAÇÃO DE 1ª DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	m²	666,04
15.9	APLICAÇÃO DE PINTURA MARMORIZADA EM PAREDES - COM PREPARO DA SUPERFÍCIE	m²	165,00
15.10	APLICAÇÃO DE COMPLEMENTO DE TEXTURA ACRÍLICA NA FACHADA DO ANEXO	m²	350,00

Página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 emitida



Certidão nº 1361248/2020

01/04/2020, 12:13

Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00



OBRA:	CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MAPLE BEAR UNIDADE NOVA PARNAMIRIM		DATA:	11/12/2019
LOCAL:	NOVA PARNAMIRIM - NATAL			
CLIENTE:	MAPLE BEAR			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 emitida

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DETALHE NA COR VERMELHO DA FACHADA	m²	144,08
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	INSTALAÇÃO DO NOVO CARAMANCHÃO COM A AQUISIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS NOVAS EM MADEIRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO DE TELHAS FORNECIDAS PELO CLIENTE	M2	45,68
16.2	INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA P/O PARQUINHO	M²	186,90
16.3	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA COM SERPENTINA	M	130,00
16.4	GRADIL NYLOFOR SLIM BRANCO, INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PORTÃO DE ACESSO	M2	94,00
16.5	MARQUISE COM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO	M2	68,90
16.6	REVESTIMENTOS EM ACM (ALUCOBOND) PARA FECHAMENTOS DAS MARQUISES E DETALHES FACHADA CONFORME PROJETO	M2	120,00
16.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.591,83

Francisca A. da S. Henriques
 FRANCISCA ALVES DA SILVA HENRIQUE
 SÓCIA - PROPRIETÁRIA
 CPF: 106.969.044-34

Markus Vinicius Medeiros Mello
 MARKUS VINICIUS MEDEIROS MELLO
 ENGENHEIRO CIVIL - LAUDO VISTORIA
 CREA 210529/331RN

Marcelo Vitor F. de Almeida
 Marcelo Vitor F. de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 210175/011



Certidão nº 1361248/2020
 01/04/2020, 12:13
 Chave de Impressão: 3wac8

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém folhas



Handwritten signature

Large handwritten signature




CNPJ: 08.645.668/0001-06
Av. Mariu Lacerda Montenegro, S/N, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN
CEP 59156-600, Tel.: (84) 98109-8800


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Natal, 20 de março de 2020.

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELE**, inscrita no CNPJ 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Ed. CTC, Sala 109 B, Lagoa Nova – Natal/RN, sob a responsabilidade do seu responsável técnico, Engenheiro Civil, o Sr. MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA – CREA nº 210175065-1 e atestado pelo engenheiro civil MARKUS VINICIUS MEDEIROS MELLO, através do Laudo de Vistoria registrado no CREA pela ART de Nº RN 20200327155, executou para a empresa **TERRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA – ME**, CNPJ: 08.645.668/0001-06, no período de 12/12/2019 a 28/02/2020, a seguinte obra: **EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL QUE IRÁ FUNCIONAR COMO A ESCOLA MEAPLE BEAR, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 576,25 m², LOCALIZADO EM NOVA PARNAMIRIM/RN**, no qual atestamos a conclusão da obra, conforme planilha orçamentária em anexo.

A referida obra foi registrada no CREA através da ART de RN20200326129, estando em conformidade com o cronograma, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à empresa até a presente data.


FRANCISCA ALVES DA SILVA HENRIQUES
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CPF: 106.539.044-34


MARKUS VINICIUS MEDEIROS MELLO
ENGENHEIRO CIVIL – LAUDO VISTORIA
CREA 2105297331RN



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1361248/2020, em 01/04/2020 em
emitida



Certidão nº 1361248/2020
01/04/2020, 12:13

Chave de Impressão: 3wac9

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328641/2018

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: 2101750651 RNP: 2101750651
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180170990** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2018** Baixada em: **13/03/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN** CPF/CNPJ: **08.060.774/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA LIMA E SILVA** Nº: **76**
Complemento: **Bairro: LAGOA NOVA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59060215**

Contrato: **153/2017** Celebrado em: **18/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 144.788,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LIMA E SILVA** Nº: **76**
Complemento: **Bairro: LAGOA NOVA**
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59060215**

Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **02/03/2018**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN** CPF/CNPJ: **08.060.774/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 5669.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA E TEXTURA DAS ÁREAS EXTERNAS (FACHADAS) E PINTURA DO PISO EM EPOXI DO SUBSOLO DA SEDE DO SEBRAE/RN, LOCALIZADA NA AV. LIMA E SILVA,76, LAGOA NOVA - NATAL/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1328641/2018
17/04/2018, 10:26
62DZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 62DZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel. • 55 (84) 4006-7200 Fax: • 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 19/04/2018, às 15:38.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- I. DA CONTRATADA
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME (CNPJ 19.503.944/0001-00).
- II. DO OBJETO
Execução de pintura para revitalização das áreas externas (Fachadas) e piso do subsolo da sede do SEBRAE/RN, situado na Av. Lima e Silva, 76, Lagoa Nova, Natal/RN.
- III. DO CONTRATO
CONTRATO Nº 153/2017.
PROCESSO Nº 9946/2017.
PRAZO DE EXECUÇÃO (Original): 60 (sessenta) dias consecutivos.

IV. TERMOS DO RECEBIMENTO

Tendo em vista o que determina o CONTRATO Nº 153/2017, celebrado entre o SEBRAE/RN e a empresa MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, declaramos que a referida empresa realizou, no período de 20/12/2017 a 08/02/2018, os seguintes serviços: EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA E TEXTURA DAS ÁREAS EXTERNAS (FACHADAS) E PINTURA DO PISO EM EPOXI DO SUBSOLO DA SEDE DO SEBRAE/RN de modo que atestamos a conclusão da obra em caráter definitivo. A referida obra foi registrada no CREA através da ART nº RN 20180170990, estando em conformidade com o cronograma, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

V. DATA E ASSINATURAS

[Assinatura]
Engº Civil João Vidal Fernandes Sobrinho
CREA/RN 210300760-2

Natal(RN), 09 de março de 2018.
[Assinatura]
José Eduardo Ribeiro Viana
Diretor de Operações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328641/2018, em 17/04/2018 emitida



Certidão nº 1328641/2018
19/04/2018, 15:38
Chave de Impressão: 62DZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2018 e contém folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 João Vidal Fernandes Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 2103007803

[Handwritten signature]
 Marcelo Y... Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 210175056-1

ITEM	SERVICO	UND	QUANT
1.0	PINTURA EM PAREDES EXTERNA	UND	
1.1	APLICAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, AF 06/2014	M²	353,84
1.2	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF 06/2014	M²	353,84
1.3	EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO'S, AF 05/2017	M²	501,66
1.4	REMOCAO DE TEXTURA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS	M²	501,68
1.5	APLICAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO'S, AF 11/2016	M²	3.674,32
2.0	PINTURA EM PISO		
2.1	REMOCAO DE CAMADA DE TINTA SOBRE PISO COM POLIDORA DE PISO (POLTRIZ)	M²	560,09
2.2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO/PINTURA REGULARIZACAO DE PISO COM SUMAFLOOR PRIMER	M²	560,09
2.3	REPARADOR	M²	56,01
2.4	APLICAO DE VERNIZ SELADOR SHER-TILE CLEAR HS 3R	M²	560,09
2.5	PINTURA EM PISO A BASE DE TINTA EPOXI DE FABRICACAO SHERWIN-WILLIAMS, EM DUAS DEMAO'S - AREA DE	M²	95,78
2.6	PINTURA EM PISO A BASE DE TINTA EPOXI DE FABRICACAO SHERWIN-WILLIAMS, EM DUAS DEMAO'S - AREA DE	M²	464,31
2.7	CIRCUNSCRICAO DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM PISO, 3 CM DE LARGURA	M	304,00
3.0	FORRO EM PVC		
3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO, AF 05/2017 P	M²	389,60
4.0	LOCACAO DE ANDAIMES		
4.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME ME ALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	200,00
5.0	ADMINISTRACAO DA OBRA		
5.1	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
6.0	SERVICOS EXTRAS NAO CONSTANTE NA PLANILHA		
6.1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PLATAFORMA AEREA - 450AJ SII 4X4	MES	1,00
6.2	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA AEREA - 450AJ	UND	1,00
6.3	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA AEREA - 450AJ	UND	1,00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2018 e contém 1 folhas


Certidão nº 1328641/2018

19/04/2018, 15:38


Chave de Impressão: 62DZx



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328641/2018, em 17/04/2018



DATA: 09/02/2018



		DATA: 09/02/2018	
OBR. PINTURA DA AREA EXTERNA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE/RN			
EXECUTANTE: MVP ENGENHARIA			
ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT
6.4	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA, INCLUSIVE PILARES E VIGAS, COM APLICAÇÃO DE LIXAMENTO MECÂNICO, TRÊS DEMÃO DE PRIME ANTECORROSIVO A BASE DE EPOXI, ISOLAMENTO DA ÁREA, ALUGUEL DE ANDAIME METALICO E RECUPERAÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO.	M2	226,41
6.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA - SINAPI 73806/1	M2	226,41
6.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	13,57
6.7	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	3,98
6.8	PINTURA EM PISO A BASE DE TINTA EPOXI DE FABRICAÇÃO SHERWIN-WILLIAMS, EM UMA DEMÃO - AREA DE CIRCULAÇÃO	M2	164,02
6.9	PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM PISO, 9 CM DE LARGURA	M2	275,22
6.10	REMOCAO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	13,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1328641/2018, em 17/04/2018 emitida em

Marcelo Vilas Boas Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 210175055-1

João Vidal Fernandes Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 2103007803



Certidão nº 1328641/2018
 19/04/2018, 15:38
 Chave de Impressão: 62DZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2018 e contém 1 folhas

fm





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1353467/2019

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA**
Registro: **2101750651RN** RNP: **2101750651**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20190283597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Touros** CPF/CNPJ: **08.234.155/0001-02**
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Bom Jesus dos Navegantes** Nº: **28**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TOUROS** UF: **RN** CEP: **59584000**

Contrato: **060/2019** Celebrado em: **30/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.500.279,80** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Praça Bom Jesus dos Navegantes** Nº: **28**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TOUROS** UF: **RN** CEP: **59584000**

Data de início: **05/08/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Touros**

CPF/CNPJ: **08.234.155/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 1147.76 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DAS OBRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BAIXA DO QUINQUIM, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESQUINA DO BRASIL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PONTA DO CALCANHAR DA CIDADE DE TOUROS/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1353467/2019
08/10/2019, 08:15
c9ax0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.


O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9ax0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 08.234.155/0001-02

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Natal, 02 de outubro de 2019.

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Ed. CTC, Sala 109B, Lagoa Nova – Natal/RN, está executando para este órgão (Prefeitura Municipal de Touros, CNPJ: 08.234.155/0001-02), sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, o Sr. **MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA** – CREA nº 210175065-1, no período de 05/08/2019 a 02/10/2019, a seguinte obra: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DAS OBRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BAIXA DO QUINQUIM, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESQUINA DO BRASIL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PONTA DO CALCANHAR DA CIDADE DE TOUROS/RN**, no qual atestamos a obra de forma parcial conforme planilha orçamentária em anexo.

A referida obra foi registrada no CREA através da ART de Nº RN 20190283597, estando em conformidade com o cronograma, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Aslann Leonette Araújo dos Santos
CREA 210821783-5
Eng. Civil e Fiscal da Prefeitura de Touros

Naiton Maciel Leite da Fonseca
Assessor de Compras e Licitações
CPF 036.904.954-31

FRANCISCA HELENA DOS SANTOS FRANÇA
Chefe de Gabinete Civil
Matrícula: 12491

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 emitida




Certidão nº 1353467/2019
08/10/2019, às 08:16
Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 1 folhas

Scanned by CamScanner





MVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA ANÍBAL BARROS, 3740 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP. 59075-810
 CNPJ: 19.501.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUÍZIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TOUROSSRN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	100,00%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M SEM REAPROVEITAMENTO	M	267,25	100,00%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	37,62	100,00%
1.4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
1.5	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAVA! PREDIAL 1/2"	UN	1,00	100,00%
1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PIGANT OBRA OBRA M3- CHAVE 100A CARGA 30W/250V E COL. LORA MEDIDOR	UN	1,00	100,00%
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m	10,00	100,00%
1.8	BARRACA PARA DEPOSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO FISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	40,00	100,00%
2	COBERTURA			
2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	286,94	100,00%
2.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	286,94	100,00%
2.3	COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	100,00%
2.4	QUIMBRILA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHAS DE 10M ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M	26,63	100,00%
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M	59,88	100,00%
2.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M	19,62	100,00%
3	ESTRUTURA			
3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,19 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	110,00	100,00%
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CASO DIAMETRO DE 6,3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_10/2015	KG	150,00	100,00%
3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-6A EM 34 A 6,0MM- FORNECIMENTO / CORTE / DESPERDÍCIO (10%) / DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	43,50	100,00%
3.3	CONCRETO USINADO BOMBALADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	9,23	100,00%
3.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	303,42	100,00%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A EM/ COM VÁO E ARGAMASSA E ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2014	m²	237,00	100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	1,60	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em



Certidão nº 1353467/2019

08/10/2019, 08:16

Chave de Impressão: c9ax0


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas

Assinatura

Assinatura

Assinatura





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 1700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-910
 CNPJ: 19.594.944/0001-09

OBRAS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUÍZA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DE TIROSPORTS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM	m²	1,60	100,00%
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			
6.1	PISOS E PAREDES			
6.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 7CM. AF_06/2014	m²	234,35	100,00%
6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m²	10,56	100,00%
6.1.3	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	219,72	100,00%
6.1.4	EXECUÇÃO DE PATIÓ/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	63,76	
6.1.5	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM CASCALHO	m³	14,29	
6.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	29,90	
6.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SERRO ROLADO, ESPESSURA 8CM, LARGURA 40CM	M	11,56	100,00%
6.1.8	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM (PEI-3), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	m²	234,35	100,00%
6.1.9	RODAPE DE CERÂMICA ESMALTADA, H=10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	204,25	100,00%
6.1.10	SOLEIRA EM GRANITO, L=15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,45	100,00%
6.2	PAREDE			
6.2.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	3,40	100,00%
6.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	m³	4,50	100,00%
6.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	31,55	100,00%
6.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_05/2014	m²	219,00	100,00%
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	679,85	100,00%
6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,85	100,00%
6.2.7	ASSENTAMENTO DE FORTORIL EM GRANITO, L=15CM INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	33,75	100,00%
6.2.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	650,13	
6.3	TETO			
6.3.1	CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO REFINADA NA HVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:4, CM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	285,93	100,00%
6.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	257,40	100,00%
6.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	257,40	100,00%
6.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	35,21	100,00%
6.3.5	FORRO EM TELA ALUMÍNIO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017	m²	6,64	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em



Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16
 Chave de Impressão: c9ax0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 - ED. CTC, SALA 109 II - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-819
 CNPJ: 19.501.944/0001-40

OBRAS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TOUROSSRN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
7	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M E 10M, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_05/2014	m²	5,58	100,00%
7.1	ESQUADRIAS			
7.1.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
7.1.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	5,00	100,00%
7.1.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	12,00	100,00%
7.1.1.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE, ALISAR E CHAPA DE ALUMINIO E-11MM - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	100,00%
7.1.1.4	FECHADURA DE ENBITIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	19,00	100,00%
7.2	VIDROS			
7.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,43	
7.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA, 1,20 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	
7.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	
7.2.4	PINTURA ESMAUTE ACETINADA PARA MADEIRA - DIAS ÚMIDOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	122,85	
7.3	ESQUADRIAS DE ALUMINIO			
7.3.1	JANELA DE ALUMINIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	28,35	100,00%
7.3.2	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,60	100,00%
7.3.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	12,43	100,00%
7.3.4	BICICLETARIO EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	100,00%
7.3.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	100,00%
7.3.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	29,24	100,00%
7.3.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2,84	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS			
8.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO			
8.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CONFORME PROJETO.	UN	1,00	
8.2	PONTOS ELETRICOS			
8.2.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	
8.2.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	
8.2.3	ARANDELA EM ACRILICO COMPLETA COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. AF_11/2016	UN	3,00	
8.2.4	BLOCO AUTONOMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 6H, INCLUINDO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2017	UN	3,00	
8.2.5	PROJETOR EXTERNO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W, INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO	UN	1,00	
8.2.6	REFLETORE FRÍGIDO POLYANILIN DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
8.2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	68,00	100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 emitida em



Certidão nº 1353467/2019

08/10/2019, 08:16

Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





MVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMISTAS BARRIOS, 3760 - ED. UTC, SALA 109B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075.810
 CNPJ: 19.503.943/0001-60

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA URBIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
8.2.8	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	1,00	100,00%
8.2.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	57,00	100,00%
8.2.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
8.2.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	61,00	100,00%
8.2.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	100,00%
8.2.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	100,00%
8.2.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
8.2.15	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%
8.2.16	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
8.2.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	100,00%
8.2.18	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	29,00	100,00%
8.3	QPDG			
8.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.3.4	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	1,00	100,00%
8.4	QUADROS			
8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.2	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	100,00%
8.4.3	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	3,00	100,00%
8.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
8.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
8.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
8.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
8.5	EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E TELEFONIA			
8.5.1	TOMADA RJ45 INCLUSIVE ESQUELO	UN	11,00	
8.5.2	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	PT	11,00	
8.5.3	IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INCL. EMISSÃO DE RELATÓRIO	PT	11,00	

Rafael Feitosa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em
 em
 emitida

Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16
 Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





MVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 3709 - ED CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59075-310
 CNPJ: 19.510.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA LOCALIZADA NA CIDADE DE TOCANTINS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

DATA: 08/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
8.5.4	PONTO SECO PARA TELEFONE EMBUTIDO INCLUSIVE ARAME	PT	7,00	
8.5.5	RACK FECHADO 24 U	UN	1,00	
8.5.6	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	1,00	
8.5.7	PATCH PAINEL DE 24 PORTAS CAT5-568A	UN	1,00	
8.5.8	PLACA DE SAÍDA DE FIO 4"x4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	
8.5.9	PONTO IV INCLUSIVE ELETRODUTO CAIXA (4"x2") CABO COAXIAL E TOMADA	PT	2,00	
8.5.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
8.5.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTAL ACESS TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00	
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
9.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS			
9.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	
9.1.2	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	
9.1.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	
9.1.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	
9.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2013	UN	12,00	
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	
9.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	
9.1.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	
9.1.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COZINHA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	
9.1.10	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO EM TÓX, CAPACIDADE PARA 40 L	UN	1,00	
9.1.11	BANCADA DE INOX COM CUBA (COM VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CONF. PROJETO	M	13,29	100,00%
9.1.12	BANCADA DE INOX	M	2,70	100,00%
9.1.13	BARRA DE APOIO ANGULAR PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA PCD	UN	18,20	
9.1.14	EXPURGO INOX	UN	1,00	
9.1.15	TORNEIRA DE PRESSÃO MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO	UN	12,50	
9.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	
9.1.17	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2"	UN	10,50	
9.1.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COM INCLUSÓRIO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
9.1.19	CADEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00	
9.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
9.2.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	100,00%
9.2.2	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2"	UN	6,00	100,00%
9.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,50	100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019, em



Certidão nº 1353467/2019

08/10/2019, 08:16

Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





MVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARRON, 3700 - EDUCUC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 51167-510
 CNPJ: 19.563.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUÍZIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 08/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
9.2.4	CAIXA D'ÁGUA EM P.B.E. DE 100 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	100,00%
9.2.5	TORNEIRA DE BÓIA REAL ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	100,00%
9.2.6	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
9.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO (LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	100,00%
9.2.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	100,00%
9.3	PONTOS DE HIDRAULICA			
9.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO	UN	33,00	100,00%
9.3.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	100,00%
9.3.3	PONTO DE ESGOTO 50MM MÉDIA 1,10M DE TUBO PARA ESGOTO PREDIAL DN 50 MM E UM JOELHO PVC 90º DN 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	33,00	100,00%
9.4	REDE EXTERNA			
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO (DIRETIVAÇÃO) INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PREDIÇOS. AF_10/2015	UN	18,00	100,00%
9.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.	M	30,40	100,00%
9.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.	M	152,50	100,00%
10	REDE DE AR COMPRIMIDO			
10.1	TUBO DE COBRE CL A-15MM, INCL. CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	30,00	
10.2	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	
10.3	PONTO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO, PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GAS	PT	10,00	
10.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	
11	COMUNICAÇÃO VISUAL			
11.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, C/2 POSTES RETO EM AÇO INOX NATURAL, ESFATADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	
11.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECOTADOR ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 80X41CM	UN	2,00	
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECOTADOR ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM, DIM. 40X50CM	UN	3,00	
11.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5-FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM. 100X50CM	UN	1,00	
11.5	PONTO DE ESGOTO 100MM MÉDIA 1,10M DE TUBO PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E UM JOELHO PVC 90º DN 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	6,00	
11.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECOTADA ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 20X10CM	UN	20,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em



Certidão nº 1353467/2019


08/10/2019, 08:16

Chave de impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]



MVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMINTAS BARROS 1700 - FIDUCIÁRIA, SALA 109-B, LAGOA NOVA
NATAL/RN - CEP: 58075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE TIBAU ROSSEN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	EXECUTADO
11.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 77" EM PVC ADESIVADO C/ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADA ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 10X50CM	UN	4,00	
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	
12.2	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00	
12.3	BANCO DE CONCRETO L=150CM, INCL. ESTRUTURA	UN	1,00	
12.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	39,58	
12.5	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	39,58	

[Handwritten Signature]
Wilson Leonette Araújo dos Santos
C.R.E.A. 21082/783-5
Eng. Civil e Fiscal da Prefeitura de Touros.

[Handwritten Signature]
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 21082/783-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em



Certidão nº 1353467/2019
08/10/2019, 08:16
Chave de Impressão: c8ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





M.V.P. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 4709 - ED. CTC, SALA 009B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.923.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESCREVA DO BRASIL, LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	100,00%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2x	m²	37,52	100,00%
1.4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC E ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
1.5	LIGAÇÃO DA RE DE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00	100,00%
1.6	INSTALAÇÃO PRIMÁRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO TIPO CBR - CBR4, M3-CHAVE 100A CARGA 3KVA/20kV EXCL. FORN. MEDIDOR	UN	1,00	100,00%
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	10,00	100,00%
1.8	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	40,00	100,00%
2	COBERTURA			
2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	286,94	100,00%
2.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	286,94	100,00%
2.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	100,00%
2.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	26,83	100,00%
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	59,83	100,00%
2.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	19,52	100,00%
3	ESTRUTURA			
3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	10,00	100,00%
3.2	ARMACAO DE AÇO Nº 40 E 44 - 14 A 20MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3,45	100,00%
3.3	CONCRETO UNICADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,55	100,00%
3.4	LAJE PRE-MOLCADA PIPISO - SOBPP CARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50ME - BCM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORRIMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	23,84	100,00%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2014	m³	54,00	100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	1,60	
5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM	m²	1,60	
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			
6.1	PISOS E PAREDES			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em emitida




Certidão nº 1353467/2019
08/10/2019, 08:16
Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas



[Large handwritten signature]



MYP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMÉLIA BARROS, 3700 - 110 CTG. SALA 10010 - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESQUINA DO BRASIL, LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
6.1.1	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	204,59	100,00%
6.1.2	EXECUÇÃO DE PATIGES LADICAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_12/2015	m²	63,76	
6.1.3	EXECUCAO DE DRENO FRANCIS COM CASCALHO	m³	14,29	
6.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	29,90	
6.1.5	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	11,96	
6.1.6	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM (PEI-3), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTIF	m²	234,35	100,00%
6.1.7	RODAPE DE CERÂMICA ESMALTADA 10X10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m²	204,25	100,00%
6.1.8	SOLEIRA EM GRANITO, L=15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,45	100,00%
6.2	PAREDE			
6.2.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_02/2014	m³	0,75	100,00%
6.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2014	m³	0,75	100,00%
6.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m³	0,75	100,00%
6.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	219,00	100,00%
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m	679,86	
6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	575,85	
6.2.7	ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO, L=15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO-TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2015	M	33,75	100,00%
6.2.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2015	m²	693,13	
6.3	TETO			
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (APLICADO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	23,41	100,00%
6.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	m³	23,41	100,00%
6.3.3	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	257,40	
6.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	257,40	
6.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	m²	35,21	
6.3.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P	m²	6,66	
6.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM, AF_06/2014	m²	6,66	
7	ESQUADRIAS			
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA			

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019, emitida em



Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16
 Chave de impressão: c8ax0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





MYP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMÉLIA BARROS, 3700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.501.944/0001-00



OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESCUTARIA DO BRASIL - EMATER - EM EXECUÇÃO EM FORTALEZA, RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
7.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6,00	100,00%
7.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	12,00	100,00%
7.1.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO INCLUSIVE BATELITE, FERROAGENS, FECHADURA SUPORTE ALISAR E CHAPA DE ALUMÍNIO E EMANETOMPOSIÇÃO	UN	1,00	100,00%
7.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	19,00	100,00%
7.2	VIDROS			
7.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOUR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,43	
7.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÓCA, 1,20 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	
7.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÓCA, 0,90 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	
7.2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	122,85	
7.3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
7.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AP, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	28,36	
7.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	1,60	
7.3.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	12,43	
7.3.4	BICICLETARIO EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	
7.3.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÓCA, 0,60 X 2,10 M, DE CORRER	UN	1,00	
7.3.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	29,24	
7.3.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,84	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO			
8.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CONFORME PROJETO	UN	1,00	50,00%
8.2	PONTOS ELÉTRICOS			
8.2.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	
8.2.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	
8.2.3	ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. AF_11/2016	UN	3,00	
8.2.4	BLOCO AUTÔNOMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 6H, INCLUINDO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017	UN	3,00	
8.2.5	PROJETOR EXTERNO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W, INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO	UN	1,00	
8.2.6	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
8.2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	69,00	100,00%
8.2.8	PLACA DE SAÍDA DE FUMO EM FIBRA CENTRAL EM CA 4"X4" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AGUECEDOR	UN	1,00	100,00%
8.2.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	57,00	100,00%
8.2.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 em
 emitida




Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16
 Chave de Impressão: c9ax0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





Impresso em: 08/10/2019, às 08:16.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
E-mail: cream@crea-rn.org.br Fax: + 55 (84) 4006-7200 Tel: + 55 (84) 4006-7200

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas
Certidão nº 1353467/2019
08/10/2019, 08:16
Chave de Impressão: c9ax0


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	PRESTO % EXECUTADO
8.2.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	61,00	100,00%
8.2.10	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	100,00%
8.2.09	INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	100,00%
8.2.14	INTERUPÇÃO SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
8.2.15	INTERUPÇÃO SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%
8.2.16	INTERUPÇÃO SIMPLES (5 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
8.2.17	TOMADA MÉDIA DE 1 (MODULO), 2P+1-2S+AL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	100,00%
8.2.18	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	29,00	100,00%
8.3	QPDD			
8.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.3.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
8.4	QUADROS			
8.4.1	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.2	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.3	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.4	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.5	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.6	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.7	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.8	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.9	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.10	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.11	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.12	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.13	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.14	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.15	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.16	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.17	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.18	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.19	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.20	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.21	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.22	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.23	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.24	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.25	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.26	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.27	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.28	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.29	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.30	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.31	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.32	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.33	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.34	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.35	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.36	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.37	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.38	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.39	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.40	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.41	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.42	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.43	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.44	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.45	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.46	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.47	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.48	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.49	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.50	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.51	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.52	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.53	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.54	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.55	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.56	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.57	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.58	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.59	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.60	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.61	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.62	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.63	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.64	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.65	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.66	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.67	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.68	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.69	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.70	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.71	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.72	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.73	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.74	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.75	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.76	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.77	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.78	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.79	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.80	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.81	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.82	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.83	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.84	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.85	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.86	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.87	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.88	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.89	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.90	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.91	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.92	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.93	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.94	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.95	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.96	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.97	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.98	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.99	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%
8.4.100	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA 01 RAIOS	UN	1,00	100,00%


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRÕES
ORÇ: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA CIDADE DE TORRÕES, RN
DATA: 05/08/2019

EMPRESA: CONSTRUTORA...
NOME: CONSTRUTORA...
CNPJ: 09.501.944/0001-00
AVENIDA AMÉRICO DE ALBUQUERQUE, 100 - JARDIM...
NATAL - RN - CEP: 59050-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019





MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA AMÉLIA BARROS, 4788 - EDIFÍCIO SALA 1004 - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59075-000
 CNPJ: 12.502.243/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANUSCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESCOLA DA
 BRASIL, LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
8.5.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBITIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
8.5.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00	
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
9.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS			
9.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	
9.1.2	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	
9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	
9.1.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	
9.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00	
9.1.6	COUBA DE EMBUIRIR EM AÇO INOX, INCLUIDA VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	
9.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	
9.1.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	
9.1.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013_P	UN	1,00	
9.1.10	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO EM INOX, CAPACIDADE PARA 40 L	UN	1,00	
9.1.11	BANCADA DE INOX COM TORNEIRA E SIFÃO EM METAL CROMADO, COMPLETA - GENE. PROJETO	M	13,20	100,00%
9.1.12	BANCADA DE INOX	M	2,70	100,00%
9.1.13	BARRA DE APOIO ANGULAR PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA PCD	UN	18,20	
9.1.14	EXPURGO INOX	UN	1,00	
9.1.15	TORNEIRA DE PRESSÃO MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO	UN	12,00	
9.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	
9.1.17	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2"	UN	10,00	
9.1.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
9.1.19	CADEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00	
9.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
9.2.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	
9.2.2	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2"	UN	6,00	
9.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00	
9.2.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	
9.2.5	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	1,00	
9.2.6	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
9.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 emitida

Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16

Chave de Impressão: c9ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas





MVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVENIDA AMINTAS BARROS, 1700 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
 NATAL/RN - CEP: 59.075-810
 CNPJ: 19.503.944/0001-09

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESCURVA DO BRASIL LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
9.2.8	CAIXA SIFONADA, PVC, EM 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	
9.3	PONTOS DE HIDRAULICA			
9.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	33,00	100,00%
9.3.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	100,00%
9.3.3	PONTO DE ESGOTO 50MM MÉDIA 1,10M DE TUBO PARA ESGOTO PREDIAL DN 50 MM E UM JOELHO PVC 90° DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	15,00	100,00%
9.3.4	PONTO DE ESGOTO 100MM MÉDIA 1,10M DE TUBO PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 MM E UM JOELHO PVC 90° DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	3,00	100,00%
9.4	REDE EXTERNA			
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA DE ARMAMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 1:00M, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E LINDA DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	UN	18,00	100,00%
9.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	30,40	100,00%
9.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	152,50	100,00%
10	REDE DE AR COMPRIMIDO			
10.1	TUBO DE COBRE Ø1 A-15MM, INCL. CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	30,00	
10.2	VÁLVULA DE EFEIRA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,00	
10.3	PONTO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITRÓGENO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	PT	10,00	
10.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	
11	COMUNICAÇÃO VISUAL			
11.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, C/2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ESFATADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOVETRICÓ, DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	
11.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "1" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADA ELETRONICAMENTE E FIXADA A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 60X41CM	UN	2,00	
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "1" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADA ELETRONICAMENTE E FIXADA A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 40X50 CM	UN	3,00	
11.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "1" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOVETRICÓ, DIM. 150X50CM	UN	1,00	
11.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "5" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADA ELETRONICAMENTE E FIXADA A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 20X19CM	UN	20,00	
11.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADA COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADA ELETRONICAMENTE E FIXADA A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM. 20X5CM	UN	4,00	
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M	304,25	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019




Certidão nº 1353467/2019
 08/10/2019, 08:16
 Chave de Impressão: c9ax0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3709 - ED. CTC, SALA 109 B - LAGOA NOVA
NATAL/RN - CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESQUINA DO BRASIL, LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

DATA: 05/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	
			PREVISTO	% EXECUTADO
12.2	BANCO DE CONCRETO CURVO	LN	1,00	
12.3	BANCO DE CONCRETO L=15,0M INCL. E ESTRUTURA	LN	1,00	
12.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	39,58	
12.5	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	39,58	

[Handwritten Signature]
Adriano Leocante Araújo dos Santos
CREA 210821784-5
Eng. Civil e Fiscal da Prefeitura de Touros.

[Handwritten Signature]
Eng. Civil
CREA 210175065-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1353467/2019, em 08/10/2019 emitida em



Certidão nº 1353467/2019
08/10/2019, 08:16
Chave de Impressão: c8ax0

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]




DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Marcelo Vitor Pereira de Almeida sócio-diretor da empresa MVP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59075-810, telefone: (84) 2030-2323, e-mail: comercial@mvpengenharia.com.br, DECLARA, em atendimento ao disposto no Edital, que o profissional adiante relacionado, pertencente ao seu Quadro de Pessoal, é o seu responsável técnico indicado para acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços, objeto do referido Certame.

1. Nome do Engenheiro Civil: MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
CREA no 2101750651
CPF/MF no 034.717.684-40

Natal/RN, em 19 de JUNHO de 2020.



Marcelo Vitor Pereira de Almeida
CREA 2101750651
RG 1.700.863
CPF 034.717.684-40
Sócio-Diretor


Endereço: Av. Amintas Barros, nº 3700, Lagoa Nova, Ed CTC, sala 109 B
E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br
Telefone: (84) 2030-2323
Carimbo:

Marcelo Vitor P. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 210175065-1



MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.
Site: www.mvpengenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br




DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Marcelo Vitor Pereira de Almeida sócio-diretor da empresa MVP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59075-810, telefone: (84) 2030-2323, e-mail: comercial@mvpengenharia.com.br, embora não tenha visitado o local onde será executada a obra de engenharia objeto do certame em referência, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esse fato. Declaramos, ainda, que não faremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

Natal/RN, em 19 DE JUNHO DE 2020.



Marcelo Vitor Pereira de Almeida

CREA 2101750651

RG 1.700.863

CPF 034.717.684-40

Sócio-Diretor

Endereço: Av. Amintas Barros, nº 3700, Lagoa Nova, Ed CTC, sala 109 B

E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br

Telefone: (84) 2030-2323

Carimbo:

Marcelo Vitor P. de Almeida

Engenheiro Civil


CREA 210175065-1



MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpengenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br





OUTRAS COMPROVAÇÕES

MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.

Site: www.mvpenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpenharia.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Marcelo Vitor Pereira de Almeida sócio-diretor da empresa MVP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 19.503.944/0001-00, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59075-810, telefone: (84) 2030-2323, e-mail: comercial@mvpengenharia.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara também para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:


() MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Natal/RN, em 19 de JUNHO de 2020.



Marcelo Vitor Pereira de Almeida
CREA 2101750651
RG 1.700.863
CPF 034.717.684-40
Sócio-Diretor


Marcelo Vitor P. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 210175065-1

MVP Engenharia Ltda.

CNPJ: 19.503.944/0001-00 - Insc. Municipal: 20.207.529-0 - Av. Amintas Barros, 3700, Torre B, sala 109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-810- Fone: (84) 2030-2323.
Site: www.mvpengenharia.com.br - E-mail: comercial@mvpengenharia.com.br



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		Protocolo: RNC2000961931		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 24600109402	CNPJ 19.503.944/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/01/2014	Início de Atividade 10/01/2014	
Endereço Completo Avenida AMINTAS BARROS, Nº 3700, EDIF CORP TOWER CENTER SALA 109 BLOCO B LAGOA NOVA - Natal/RN - CEP 59075-810				
Objeto SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS E INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE REDES DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PERFURACOES E SONDAgens, INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, CONDOMINIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA E SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
Capital R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA	CPF 034.717.684-40	Administrador S	Início do Mandato 05/06/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA		CPF 034.717.684-40	Início do Mandato 10/05/2017	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 27/05/2020	Número 20200250469	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/06/2020, às 08:27:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código OSEX5LR.



DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral