



**À CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS
VIAS NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB**

PROPOSTA DE PREÇOS

A **NV CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.307.865/0001-14, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA**, portador da Carteira de identidade nº 3.960.716 SSP-PB, tendo examinado o EDITAL da Tomada de Preços nº 001/2020, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$ 272.987,29** (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)

DADOS BANCÁRIOS:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0036 OPERAÇÃO:003
CONTA CORRENTE: 5195-1**


**BANCO NORDESTE
AGÊNCIA: 0185
CONTA CORRENTE: 1495-0**

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo de 03 (três) parcelas, a contar da emissão da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

João Pessoa, 06 de julho de 2020.


Daniel Vilar Estrela Moreira
CPF: 113.046.154-80

ÁRGL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS
VIAS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PA

PROPOSTA DE PREÇOS

A WY CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 20.107.625/0001-14, por intermédio de seu representante legal, o Sr. DANIEL VILAR ESTRELA MENEZES, portador de Carteira de Identidade nº 3.980.716 289-92, tendo examinado o EDITAL de Tomada de Preços nº 001/2020, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 372.927,28 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos).

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0032 OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 2192-1

BANCO NORDESTE
AGÊNCIA: 0188
CONTA CORRENTE: 1492-0

Outros dados

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive mão social), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) que os serviços serão executados no prazo de 03 (três) parcelas, a contar da emissão da ordem de serviço;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Daniel Vilar Estrella Menezes
CPF: 113.046.154-50

João Passos 08 de julho de 2020.

Item	Descrição	Unid	Quant	Sem BDI	Com BDI	Total
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO						
PLATA VERDEADORA PAVIMENTO ASFALTADO						
10	SERVIÇOS PRELIMINARES					
11	SERVIÇOS TÓPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1702,00	R\$ 0,26	R\$ 0,34	R\$ 578,68
				SUBTOTAL		R\$ 578,68
20	MOVIMENTO DE TERRA					
21	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1702,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2.178,56
				SUBTOTAL		R\$ 2.178,56
30	PAVIMENTAÇÃO					
31	ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	390,00	R\$ 28,28	R\$ 35,07	R\$ 13.677,30
32	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCL. COLCHÃO DE AREIA	M2	1702,00	R\$ 34,93	R\$ 43,31	R\$ 73.713,63
33	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	M3	0,00	R\$ 422,70	R\$ 524,27	R\$ -
34	FORTEAMENTO E APLICAÇÃO DE MIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	M	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				SUBTOTAL		R\$ 87.390,92
40	BANDEIRAS DE ACESSIBILIDADE					
41	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:1,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 0,75) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,00	R\$ 218,76	R\$ 270,58	R\$ -
42	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDÇÕES	M3	0,00	R\$ 75,45	R\$ 93,57	R\$ -
43	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA ASSENTADO COM ARGAMASSA EM BANDEIRA DE PASSEIO PÚBLICO	M2	0,00	R\$ 24,57	R\$ 30,46	R\$ -
				SUBTOTAL		R\$ -
50	DIVERSOS					
51	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UND	2,00	R\$ 72,56	R\$ 89,99	R\$ 179,98
52	CAIXÃO DE MIO FIO	M2	97,50	R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 112,10
53	CONCREÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 6 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TP01 E II	M2	0,00	R\$ 213,38	R\$ 264,66	R\$ -
54	FORTEAMENTO E APLICAÇÃO DE TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B	UND	0,00	R\$ 89,29	R\$ 110,74	R\$ -
55	IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA	M2	1702,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 714,84
				SUBTOTAL		R\$ 1006,94
				TOTAL GERAL		R\$ 90.576,42
PLATA VERDEADORA PAVIMENTO ASFALTADO						
10	SERVIÇOS PRELIMINARES					
11	SERVIÇOS TÓPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1702,00	R\$ 0,26	R\$ 0,34	R\$ 578,68
				SUBTOTAL		R\$ 578,68
20	MOVIMENTO DE TERRA					
21	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1702,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2.178,56
				SUBTOTAL		R\$ 2.178,56
30	PAVIMENTAÇÃO					
31	ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	390,00	R\$ 28,28	R\$ 35,07	R\$ 13.677,30
32	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCL. COLCHÃO DE AREIA	M2	1702,00	R\$ 34,93	R\$ 43,31	R\$ 73.713,63
33	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	M3	0,00	R\$ 422,70	R\$ 524,27	R\$ -
34	FORTEAMENTO E APLICAÇÃO DE MIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	M	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				SUBTOTAL		R\$ 87.390,92
40	BANDEIRAS DE ACESSIBILIDADE					
41	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:1,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 0,75) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,00	R\$ 218,76	R\$ 270,58	R\$ -
42	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDÇÕES	M3	0,00	R\$ 75,45	R\$ 93,57	R\$ -
43	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA ASSENTADO COM ARGAMASSA EM BANDEIRA DE PASSEIO PÚBLICO	M2	0,00	R\$ 24,57	R\$ 30,46	R\$ -
				SUBTOTAL		R\$ -
50	DIVERSOS					
51	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UND	2,00	R\$ 72,56	R\$ 89,99	R\$ 179,98
52	CAIXÃO DE MIO FIO	M2	97,50	R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 112,10
53	CONCREÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 6 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TP01 E II	M2	0,00	R\$ 213,38	R\$ 264,66	R\$ -
54	FORTEAMENTO E APLICAÇÃO DE TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B	UND	0,00	R\$ 89,29	R\$ 110,74	R\$ -
55	IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA	M2	1702,00	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 714,84
				SUBTOTAL		R\$ 1006,94
				TOTAL GERAL		R\$ 90.576,42

Objeto/Programa: Pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Mamanguape-PB
 Localidade: MAMANGUAPE
 Contrato: 1052738-43/2018
 Data de Abertura: 15/05/2019
 Data Base: Agosto / 2018
 BDI: 24,03%
 Encargos Sociais (%):



Objeto/Programa: Pavimentação em ruas públicas urbanas no Município de Mamanguape-PB
 Finalização: 10/27/2018
 Localidade: MAMANGUAPE
 Contrato: 1052738-43/2018
 BDI: 24,03%
 Encargos Sociais (%):
 Data de Abertura: 15/05/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO									
Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Sem BDI	Com BDI	Total	PREÇOS	
<p align="center">RELA ANTONIO PESSOA DE VASCONCELOS</p>									
10	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	594,75	RS 0,28	RS 0,34	RS 1732,21	RS 1732,21	
20	72961	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1696,75	RS 1,04	RS 1,28	RS 2171,84	RS 2171,84	
30	94273	PAVIMENTAÇÃO	M	391,75	RS 20,28	RS 35,07	RS 13736,67	RS 13736,67	
31	0270200 DEB/PB ACOSTA	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DUREZÕES UNIFORMES X BASE INVERSA X ALTURAL PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1696,75	RS 34,93	RS 43,31	RS 73486,24	RS 73486,24	
32	0270200 DEB/PB ACOSTA	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO PVC COLADO DE AREIA	M2	1696,75	RS 19,74	RS 21,15	RS 35462,4	RS 35462,4	
33	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	M3	0,00	RS 422,70	RS 524,27	RS -	RS -	
34	049102 DEB/PB ACOSTA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍFICA (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	M	40,50	RS 10,73	RS 13,37	RS 547,48	RS 547,48	
40	94963	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M3	218,16	RS 0,00	RS 270,58	RS 270,58	RS 270,58	
41	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	0,00	RS 75,45	RS 93,57	RS -	RS -	
42	7457/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,00	RS 24,57	RS 30,46	RS -	RS -	
43	COMPOSIÇÃO 01	PISO PODOATIL, EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSESTADO COM ARGAMASSA EM RAMPAS DE PASSO PÚBLICO	M2	0,00	RS 24,57	RS 30,46	RS -	RS -	
50		DIVERSOS	UNDO	2,00	RS 72,56	RS 89,99	RS 179,98	RS 179,98	
51	7396/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NA DE RUA, DUREZÕES 45 X 25 CM	UNDO	2,00	RS 72,56	RS 89,99	RS 179,98	RS 179,98	
52	7390 / GOUR JP	CAVALO DE MEIO FIO	M2	97,94	RS 0,94	RS 1,15	RS 112,63	RS 112,63	
53	7390 / GOUR JP	CONFECCIONADO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	M2	213,38	RS 0,00	RS 264,66	RS -	RS -	
54	528111 SICOVAM/010	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B	UNDO	0,00	RS 89,29	RS 110,74	RS -	RS -	
55	84523 / GOUR JP	PIEZA FINAL DA OBRA	M2	1696,75	RS 0,34	RS 0,42	RS 712,63	RS 712,63	
SUBTOTAL					RS	RS	RS 1005,24	RS 90943,47	
TOTAL GERAL					RS	RS	RS 1005,24	RS 90943,47	
<p align="center">PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL</p>									
10	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	594,75	RS 0,28	RS 0,34	RS 1732,21	RS 1732,21	
20	72961	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1696,75	RS 1,04	RS 1,28	RS 2171,84	RS 2171,84	
30	94273	PAVIMENTAÇÃO	M	391,75	RS 20,28	RS 35,07	RS 13736,67	RS 13736,67	
31	0270200 DEB/PB ACOSTA	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DUREZÕES UNIFORMES X BASE INVERSA X ALTURAL PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1696,75	RS 34,93	RS 43,31	RS 73486,24	RS 73486,24	
32	0270200 DEB/PB ACOSTA	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO PVC COLADO DE AREIA	M2	1696,75	RS 19,74	RS 21,15	RS 35462,4	RS 35462,4	
33	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	M3	0,00	RS 422,70	RS 524,27	RS -	RS -	
34	049102 DEB/PB ACOSTA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍFICA (CORDÃO DE TRAVAMENTO)	M	40,50	RS 10,73	RS 13,37	RS 547,48	RS 547,48	
40	94963	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M3	218,16	RS 0,00	RS 270,58	RS 270,58	RS 270,58	
41	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	0,00	RS 75,45	RS 93,57	RS -	RS -	
42	7457/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,00	RS 24,57	RS 30,46	RS -	RS -	
43	COMPOSIÇÃO 01	PISO PODOATIL, EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSESTADO COM ARGAMASSA EM RAMPAS DE PASSO PÚBLICO	M2	0,00	RS 24,57	RS 30,46	RS -	RS -	
50		DIVERSOS	UNDO	2,00	RS 72,56	RS 89,99	RS 179,98	RS 179,98	
51	7396/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NA DE RUA, DUREZÕES 45 X 25 CM	UNDO	2,00	RS 72,56	RS 89,99	RS 179,98	RS 179,98	
52	7390 / GOUR JP	CAVALO DE MEIO FIO	M2	97,94	RS 0,94	RS 1,15	RS 112,63	RS 112,63	
53	7390 / GOUR JP	CONFECCIONADO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	M2	213,38	RS 0,00	RS 264,66	RS -	RS -	
54	528111 SICOVAM/010	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B	UNDO	0,00	RS 89,29	RS 110,74	RS -	RS -	
55	84523 / GOUR JP	PIEZA FINAL DA OBRA	M2	1696,75	RS 0,34	RS 0,42	RS 712,63	RS 712,63	
SUBTOTAL					RS	RS	RS 1005,24	RS 90943,47	
TOTAL GERAL					RS	RS	RS 1005,24	RS 90943,47	

O Presente orçamento tem o valor total de R\$ 272.987,29 (Duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)

João Pessoa - PB, 06 de julho de 2020



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	PREVISTO		PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
	VALOR TOTAL	ETAPA (%)	VALOR PERÍODO	ETAPA (%)	VALOR PERÍODO	ETAPA (%)	VALOR PERÍODO	ETAPA (%)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO								
RUA VEREADOR FIRMINO CAETANO	R\$ 90.576,42	33,25%	R\$ 90.576,42	100,00%				
RUA LOPES RIBEIRO	R\$ 90.911,53	33,37%			R\$ 90.911,53	100,00%		
RUA ANTÔNIO PESSOA DE VASCONCELOS	R\$ 90.943,47	33,39%					R\$ 90.943,47	100,00%
TOTAL GERAL:	R\$ 272.431,77	100,00%						
			R\$ 90.576,42	33,25%	R\$ 90.911,53	33,37%	R\$ 90.943,47	33,39%
			R\$ 90.576,42	33,25%	R\$ 181.463,30	66,62%	R\$ 272.431,77	100,00%

Francisco de Assis M. Leite
Eng.º Civil
CREA - 160450340-8



PAYMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB

CÁLCULO DE BDI	Construção e Manutenção de quaisquer Edificações Inclusive Unidades Habitacionais, Escotas			Rodovias e Ferrovias - Estrada Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portais, Marítimos e Fluviais		
	1º G	Medio	3º G	1º G	Medio	3º G	1º G	Medio	3º G	1º G	Medio	3º G	1º G	Medio	3º G	1º G	Medio	3º G
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.D.I = 24,03%
 Fórmula Utilizada:

Typo de Obra	1º G	Medio	3º G
Construção de Edificações	20,50	21,00	20,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Estrada Urbana, praças, etc.	18,00	20,00	20,00
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	20,00	20,00	20,00
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	23,00	22,00
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,00	22,00	20,00
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	18,00	18,00	18,00

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2822/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE ACDF E L. ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2822/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE S-G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2822/2013-TCU-PLENÁRIO

Francisco de Assis M. Leite
 Eng.º Civil
 CREA - 160450340-8



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SES	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCH	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não Incide	18,03%	Não Incide
B2	Feriados	4,81%	Não Incide	4,81%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Férias Indenizadas	0,78%	0,56%	0,77%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não Incide	2,05%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,79%	5,98%	7,79%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,01%	0,03%	0,02%
B	Total	44,87%	15,72%	44,87%	15,72%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,33%	4,10%	5,33%	4,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	5,98%	4,60%	5,98%	4,60%
C4	Deposito Rescisão Sem Jovem Casa	5,40%	4,15%	5,40%	4,15%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%	0,45%	0,34%
C	Total	17,29%	13,29%	17,29%	13,29%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,54%	2,64%	16,51%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,47%	0,36%
D	Total	7,99%	2,98%	16,98%	6,14%
TOTAL(A+B+C+D)		86,93%	48,70%	115,94%	71,95%

Francisco de Assis M. Leite
 Eng. Civil
 CREA - 160450340-8